Umowa Nr DHZ/ /1/UP/2022

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowej obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku
w ramach zadania

"Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku w PGE GIiEK 5.A. Oddziata Elektrownia Turéw



Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw ukfadu naweglania go Bloku w

Budowa obiektéw ukiad: eglania Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw

zawarta w dniu ............ , W Bogatyni pomiedzy:

ELTUR-SERWIS Sp. z o.0. z siedzibg w Bogatyni, ul. Mtodych Energetykéw 12, 59-916 Bogatynia,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000094021 w
Sadzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, NIP: 615-18-14-436, REGON: 230928847, kapitat zaktadowy w wysokoéci 34 874 500
zt, BDO: 000142269

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Zamawiajacy | Wykonawca zwani sg rowniez w tresci Umowy Stronami.

Biorgc pod uwage, ze: ,
!
e Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,
e Strony uzgodnity warunki umowy w wyniku negocjacji, w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia niepublicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy,

Strony uzgadniajg warunki Umowy okreslone ponizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki
wynikajgce z tej Umowy sg zgodne z przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce oraz ze warunki
techniczne i finansowe s3 wzajemnie wystarczajgce do wypetnienia wszystkich zobowigzai wynikajgcych
z tej Umowy.

Ponadtc Wykonawca o$wiadcza, ze:



Naprawa zahezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiek ukfadu eglania Nowego Bloku w ramach zadania

Bud biektow ukfadu eglania N go Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turow
1. Dokonat inspekcji i zbadat wskazany przez Zamawiajacego teren realizacji Przedmiotu Umowy i
jego otoczenie oraz zapoznat si¢ ze wszystkimi informacjami i materiatami, w tym podktadami
geodezyjnymi uzbrojenia podziemnego Terenu Budowy, jakie wi zwigzku zterenem realizacji
Przedmiotu Umowy zostaty mu udostepnione przez Zamawiajgcego i uznat je za wystarczajgce w
zakresie:
a. rozmiaréw i rodzaju Dostaw, Robdt Budowlanych i Ustug niezbednych do Realiza'cji
Przedmiotu Umowy, \
b. $rodkéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Terenu Realizacji
Przedmiotu Umowy.

2. Zapoznat sig ze stanem istniejgcych obiektdw w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy. '

DEFINICJE
Okreslenia uzyte w tresci niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dokumentacja Zamawiajacego — bedgca w posiadaniu Zamawiajacego dokumentacja stanu istniejgcego
PGE GIEK S.A. Oddziatu Elektrowni Turéw, jak réwniez inna dokumentacja, materialy iinformacje
udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.

Dokumentacja Wykonawcy — dokumentacja niezbedna do wykonania przez Wykonawce w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

Dostawy — oznaczajg wszelkie urzadzenia, instalacje, wyposazenie, materiaty, prawa i inne dobra
niezbgdne do realizacji Przedmiotu Umowy, ktdre Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach
Umowy w celu jej realizacji, ktdre nie sg sprzetem Wykonawcy.

Dziennik budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i jest przeznaczony do rejestracji, w formie
wpisow, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiorki lub montazu. Dziennik budowy prowadzony jest zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z 2019.06.26) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane doty(J:zqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 963 z
poin.zm).

Dziennik robét — oznacza ksiazke zdarzen uzupetniang przez Kierownika Robét, dokumentujgcy postep
prac, uwagi, polecenia robét innych niz dokumentowane w Dzienniku budowy. Fakt jego prowadzenia
odnotowuje sig w Dzienniku budowy, a po zakoriczeniu robét Dziennik rob6t dotacza sie do Dziennika
budowy.

Dzienr — oznacza dzien kalendarzowy

Dzier roboczy — oznacza kazdy inny dzier niz dziert ustawowo wolny od pracy okreélony w ustawie z
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty, Dzieh
Energetyka (14 sierpnia).;

~Duly przedsigbiorca” - oznacza przedsigbiorce niebedacego Mikroprzedsiebiorca, Matym
przedsigbiorca ani Srednim przedsiebiorca.

Etap — oznacza czg$¢ Przedmiotu Umowy wskazang w Wykazie przedmiotéw odbioru i ptatnoéci
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Budowa obiektéw ukiad eglania Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw
Front rob6t - wyrainie wydzielony, oznaczony i przekazany protokolarnie Wykonawcy, obszar obiektu
bedgcego w eksploatacji lub na ktérym prowadzone sg prace przez innego wykonawce, okreslony przez
Wykonawece i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, w zakresie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu

Umowy.

Galeria naweglania — pomieszczenie Nowego Bloku zlokalizowane na poziomie 47,950m zgodnie z
Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca — wykonawca nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MWe, w
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw, bedacy strong Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013.

Grupa Kapitatowa PGE (GK lub GK PGE) - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spétki
wzgledem, ktérych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spotki dominujacej w rozumieniu
art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 505 ze
zm.)

Inwestor — PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibg w Betchatowie.
Istniejgca infrastruktura — obiekty, urzadzenia bedgce w eksploatacji po stronie Inwestora.

Komisja odbiorowa — oznacza zespét osdb powotany przez Zamawiajgcego dziatajacy po stronie
Zamawiajgcego (w ramach jego praw i cbowigzkédw) w celu przeprowadzenia odbioru z przekazaniem do
eksploatacji tymczasowej i Odbioru Koricowego z przekazaniem do eksploatacji zakoriczonych
podpisaniem odpowiednich Protokotéw odbioru. Komisja Odbiorowa bedzie powotywana i podejmowacé
bedzie czynnosci odbiorowe w terminach zgodnych z Umowa, .aby nie utrudniaé ani nie opdiniaé
czynnosci Wykonawcy.

Mikroprzedsiebiorca, Maly przedsiebiorca, Sredni przedsiebiorca” - oznacza odpowiednio
mikroprzedsiebiorce, matego przedsiebiorce i $redniego przedsiebiorce w rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26
czerwca 2014, str. 1, ze zm.1).

Nowy Blok — Oznacza nowobudowany w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw blok energetyczny o
mocy 450 MW na podstawie Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013.

Uktad naweglania — uktad naweglania Nowego Bloku bloku energetycznego o mocy 450 MWe w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw.

Okres Gwarancyjny - oznacza okres gwarancji i rekojmi za Wady zdefiniowany w § 15 ust. 3 Umowy,
ST — Specyfikacja Techniczna bedgca Zatacznikiem nr 1 do Umowy.

Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czesci Przedmiotu umowy (tj.:
czesci Dostaw, Robdt Budowlanych lub Ustug).

Protokdt odbioru — oznacza dokument potwierdzajgcy realizacje robdt wymienionych w Wykazie
Przedmiotéw Odbioru i Platnosci.

Protokét odbioru koncowego— oznacza dokument potwierdzajacy realizacje catosci Przedmiotu
Umowy.

Protokét Koricowy Budowy — oznacza dokument potwierdzajacy zakoriczenie robét przedmiotu umowy
nr GEK/PMR-ELT/04416/2015 ,Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku w PGE GiEK SA
Oddziat Elektrownia Turdw” pomiedzy Zamawiajagcym a Inwestorem,
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Bud biektoéw ukfadi eglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw
Przedmiot Umowy - oznacza zakres okre$lony w ST, jak réwniez zakres prac niewymieniony w zat. nr 1
do Umowy a konieczny do prawidtowe] realizacji Przedmiotu Umowy, uruchomienia jak réwniez
prawidtowej eksploatacji.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba upowazniona w Umowie do dokonania czynnosci okreslonych w

Umowie. )

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba upowazniona w Umowie do dokonania czynnosci okreslonych w
Umowie.

Rok - oznacza 365 dni nastepujacych kolejno po sobie.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie instalacje, urzadzenia, maszyny, narzedzia, aparature, przyrzady
lub innego rodzaju wyposazenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére Wykonawca musi zapewnié na
czas realizacji Przedmiotu Umowy, jednakze niestanowigce (i nie majace stanowi€) czesci Przedmiotu
Umowy.

Strona/y - ,Strona” oznacza Zamawiajacego albo Wykonawce. ,,Stronyi’ oznaczajé Zamawiajacego i
Wykonawce

Teren budowy — oznacza przestrzer,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy przekazang przez Inwestora Zamawiajgcemu na
niezbgdny okres w celu realizacji Umowy GEK/PMR-ELT/04416/2015.

Umowa - oznacza niniejszg Umowe zawartg miedzy Stronami wraz ze wszystkimi Zatgcznikami.

Umowa Podwykonawstwa - oznacza umowe(y) podpisang miedzy Wykonawcyg i Podwykonawcy
lub odpowiednio pomiedzy Podwykonawca i Dalszym Podwykonawca.

Roboty:budowlane — oznaczajg wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane,
ktére Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i zrealizowaé w celu wykonania Przedmiotu Umowy

w sposdb zgodny z niniejszg Umowa. l

Ustugi — Oznaczajg wszelkie czynnosci dziatania, zadania, funkcje i $wiadczenia, ktére nie sg Robotami
budowlanymi ani Dostawami, w tym miedzy innymi wykonanie Dokumentacji dotyczacej Realizacji
Przedmiotu Umowy, z wyfaczeniem Dokumentacji Zamawiajacego, transport i roztadunek dostai na
Terenie Budowy, magazynowanie Dostaw, sprawdzenia, kalibracje i walidacje pomontazowe, i
uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiajgcego, nadzory w tym nadzdr autorski, przekazanie
Przedmiotu Umowy do eksploatacji, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady jak réwniez
inne ustugi wynikajace z Umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé w sposéb zgodny z
niniejszg Umowa.

Wada - oznacza niezgodnos$¢ z Umowg zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Wada limitujgca - oznacza niezgodnoé¢ z Umowa zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czesci
majgcy negatywny wptyw na funkcjonowanie eksploatacje lub rezultat dziatania Przedmiotu Umowy,
Nowego Bloku lub jego czesci, oraz Istniejacej infrastruktury.

Wada nielimitujaca - oznacza niezgodnos¢ z'Umowq zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czesci
nie majgcy negatywnego wptywu na funkcjonowanie eksploatacje lub rezultat dziatania Przedmiotu
Umowy, Nowego Bloku lub jego czesci, oraz Istniejgcej infrastruktury.

VAT - oznacza podatek od towaréw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Zatacznik - oznacza zatacznik do Umowy.



Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw ukladu naweg lania Nowego Bloku w ramach zadania

Bud obiektow uklad fania Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw

naweg

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektow
uktadu naweglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektéw ukiadu naweglania
Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turow”

Szczegbtowy zakres prac bedacy Przedmiotem Umowy zostat opisany w ST, stanowigcej Zatgcznik nr
1 do Umowy.

Wszystkie Zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. W razie jakiejkolwiek
rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Zatgcznikdw, postanowienia te bedg stosowane
iinterpretowane wedtug kolejnosci Zatgcznikdw wymienionych na koicu niniejszej Umowy.
W przypadku niezgodnosci pomiedzy trescig niniejszej Umowy a trescig Zatacznikdw, pierwszerstwo
majg postanowienia Umowy.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow Wykonawcy z wytaczeniem dostaw oraz ustug
wymienionych w pkt 1.5 ST.

§ 2 Termin Realizacji

Termin wykonania przedmiotu Umowy:

1.1. od dnia zawarcia Umowy

1.2. zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy- do dnia 30.05.2023r

Za ldate zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie date podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
w terminie, Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o przyczynie opdznienia
lub przyczynie uniemozliwiajgcej realizacje przedmiotu Umowy iwykonania prac w umoéwionym
terminie, niezwlocznie po jej ustgpieniu. Obowiazek ten nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci odszkodowawczej i powstatej z tytutu opdinienia mozliwosci naliczania kar
umownych.

§ 3 Warunki realizacji

Podstawa rozpoczecia prac jest zawarcie Umowy.

Wykonawca bedzie wykonywac¢ przedmiot Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z najnowszg
wiedzg i metodykg, wymagang od podmiot'éw profesjonalnie $wiadczacych takie Ustugi,
postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty
budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami na przekazanym Terenie budowy.

Wszystkie Dostawy, ktdre majg by¢ dostarczane przez Wykonawce zgodnie z Umowag beda
dostarczane na Teren budowy. Wykonawca dostarczy Dostawy fabrycznie nowe i nieuszkodzone,
wiasciwie opakowane i zabezpieczy je przed wilgocig, korozjg, deszczem, skutkami wstrzaséw, tak
aby przetrwaty bez uszkodzenia przetadunki, montaz az do Odbioru Koricowego.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem realizacji prac sporzadzonym
przez Wykonawce na zasadach okreslonych w ST.

Zamawiajagcy ma prawo zgfaszal pisemnie zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia
niezgodnosci co do sposobu lub terminu wykonywania Umowy, zastosowanych materiatow,
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Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektow uki lania N

go Bloku w1 h zadani;

Budi biektéw ukiad lania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw
wyposazenia i urzadzen oraz usuniecia z Terenu budowy osoby, ktéra nie przestrzega wymagan
opisanych w niniejszej Umowie, nie posiada’ wymaganych uprawnieﬁ, i ktérej obecnosé na Terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajgcego w sposéb uzasadniony za niepozadang. Taka osoba nie
bedzie ponownie wpuszczona na Teren budowy bez zgody Zamawi'ajqcego.
Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudniaé¢ pracownikéw Zamawiajgcego w tym pracownikdw
Oddziatéw Zamawiajgcego oraz pracownikéw PGE GIEK S.A. i pracownikéw PGE GIEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéw przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, a w
przypadku pracownikéw PGE GIEK S.A. oraz pracownikdéw PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdéw
bez uprzedniej zgody PGE GIiEK S.A., wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym zakaz dotyczy zaréwno zawarcia umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej — nazwanej lub
nienazwanej, na podstawie ktérej $wiadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowigzku
Zamawiajacy moze naliczy¢é Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.
Wykonawca zobowiazuje sig, iz zapis dotyczacy zakazu zatrudniania pracownikow Zamawiajgcego w
tym pracownikdw Oddziatéw Zamawiajacego oraz pracownikéw PGE GIiEK S.A. i pracownikow PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw , o ktérym mowa w ust.lG, zostanie wprowadzony rowniez
do umow zawieranych f)rzez Wykonawce z Podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z treécig Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych
Spoétek GK PGE (http://eltur-serwis.com.pl/pl/kodeks-dla-partnerow-biznesowych/) i jako Partner
Biznesowy Spétki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjg uméw na
rzecz Spotek GK PGE, przestrzegaé bedzie okreélonych tam standardéw prawnych i etycznych, i
dotozy naleiytej starannosci, aby jego pracownicy, wspdtpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy
pomocy ktorych bedzie swiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standarddéw.

Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ w sposdb odpowiedzialny, przestrzega przepiséw
prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw dotyézqcych przeciwdziatania korupcji, praniu brudnych
pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepiséw dotyczacych przestrzegania praw pracowniczych,
przepisow dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, przepiséw
przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz
przepisow ochrony $rodowiska oraz dokiada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich
wspotpracownikéw i podwykonawcéw w powyzszym zakresie.

W przypadku zgtoszenia przez Spétke GK PGE jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania
przez Wykonawce ww. zasad, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majace na celu ich
usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wobec Spotek GK PGE warunkéw nie gorszych niz
okreslonych w niniejszej Umowie w przypadku zawarcia przez Spotki nalezgce do GK PGE umoéw z
Wykonawcg dotyczacych realizacji przedmiotu umowy tozsamego z przedmiotem niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

12.1. Zapoznat sig z Komunikatem dot. obowigzku informacyjnego wynikajagcym z
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej

~Rozporzadzenie”), znajdujacym sie na stronie internetowe;j: http://eltur-
serwis.com.pl/pl/polityka-prywatnosci/ |
12.2. Zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich érodkéw technicznych i

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce z
obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz przepiséw Rozporzadzenia
(og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej: ,RODO”, majgcych zastosocwanie i chronito
prawa 0s06b, ktérych dane dotyczg.
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12.3. Znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepiséw o ochronie
danych osobowych i przepiséw RODO majacych zastosowanie, ktdre zobowigzany jest
wykonywa¢ podmiot przetwarzajgcy dane oscbowe na zlecenie administratora danych.

12.4. Dopetnit wszelkich obowigzkdw w stosunku do oséb, ktérych dane przekazujemy oraz w
stosunku do Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o ochronie danych osobowych i
przepiséw RODO.

12.5. Przekazywane przez Wykonawce dane osobowe moga by¢ wykorzystane wytgcznie w
celach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy sitami wtasnymi. Wykonawca moze zrealizowaé cze$¢

Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

§ 4 Odbiory i przedstawiciele

Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

1.1. Kierownik Projektu — Rafat Niewola

1.2. Specjalista ds. Technicznych — Inspektor Nadzoru — Arkadiusz Alber

Przedstawicielami Wykonawcy sa:

2.1.

Obok lub zamiast os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2, Strony mogg ustanowié¢ dodatkowych lub
innych przedstawicieli w sprawach dotyczacych realizacji niniejszej Umowy. Ustanowienie
dodatkowego 1lub innego, przedstawiciela staje sie wigzgce dla drugiej Strony z chwilg
powiadomienia jej o tym na pismie i hie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni bezpieczne warunki kontroli i odbioru poszczegdinych czeséci przedmiotu
Umowy.

Szczegobtowy opis dotyczacy ddbioréw zawarty jest w ST.

W przypadku wystgpienia Wad Limitujgcych podczas Odbioru czeéciowego / Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usungé je w terminie 10 dni na usuniecie wad
limitujgcych przy odpowiednich warunkach atmosferycznych . W takim przypadku Wykonawca
bedzie zobowigzany wystapi¢ kolejny raz do Przedstawiciela Zamawiajgcego z zawiadomieniem o
gotowosci do Odbioru czesciowego / Odbidr Koricowego. Procedura odbiorowa nie ulega zmianie.

W przypadku wystapienia Wad nielimitujacych podczas Odbioru czesciowego /  Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie usungé je w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, a odbidr uwaza sie za dokonany. Po usunieciu Wad nielimitujgcych, Wykonawca
zgtasza to Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktory dokonuje odbioru na zasadach opisanych
w Protokole Odbioru Czesciowego / Koricowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy usunigcie Wad statoby sie niemozliwe z przyczyn technicznych w wyznaczonym
terminie, wdwczas Strony ustalg inny termin ich usuniecia. Procedura odbiorowa nie ulega zmianie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad nielimitujgcych w wyznaczonym lub ustalonym przez Strony
terminie, wéwczas Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umowrliych odpowiednio
z zapisami § 12 ust. 1 pkt 1.5.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunat Wad nielimitujgcych w ustalonym przez Strony terminie
woéwczas Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutecznym
uptywie dodatkowo wyznaczonego terminu, zatrudnic i optaci¢, na ryzyko i koszt Wykonawcy, osoby
trzecie do wykonania czynnosci usuniecia Wad nielimitujqcych. Uzasadnione udokumentowane
koszty usuniecia Wad nielimitujgcych, beda refakturowane na Wykonawce lub bedg potracone przez
Zamawiajgcego z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawcy wynikajacej z Zatgcznika nr 3 do Umowy.
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§ 5 Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, bedzie opracowana w jezyku polskim z uwzglednieniem wymagan
zawartych w STz uwzglednieniem wymagan zyawartych w poszczegdlnych postanowieniach i
decyzjach urzgdéw administracji paristwowej i samorzadowej oraz innych organéw przekazywanych
Wykonawcy przez Zamawiajacego. W przypadku ttumaczenia dokumentacji na jezyk polski
nadrzednym dokumentem jest dokument w jezyku polskim.

W przypadku koniecznoéci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do
Dokumentacji Zamawiajacego, wynikajacych z przyczyn lezgcych pe stronie Wykonawcy, koszty
zwigzane z wprowadzeniem wyzej wymienionych zmian ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do
Dokumentacji Zamawiajacégo, wynikajacych z przyczyn nieleiacych po stronie Wykonawcy, koszty
zwigzane z wprowadzeniem wyzej wymienionych zmian ponosi Zamawiajacy.

Zakres badad i préb bedzie zgodny Z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przyjetym planem
Kontroli Jakosci. Badania i proby beda wykonane na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na
swoj koszt zleci¢‘dodatkowe badania i préby (to jest wykraczajace poza zakres jak wyzej). Kazda ze
Stron ponosi we wiasnym zakresie koszty transportu ipobytu swoich pracownikéw i/lub oséb
dziatajgcych na zlecenie danej Strony, jezeli badania i proby beds dokonywane poza terenem
realizacji Przedmiotu Umowy.

Koszt wykonania niezbgdnych badar i préb zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy beda
ponoszone przez Wykonawce z wylgczeniem kosztu badan nie ujetych w przyjetym planie Kontroli
Jakosci, ktérych dodatkowo zazgdat Zamawiajacy i ktérych wynik byt pozytywny dla Wykonawcy.

§ 6 Wynagrodzenie

Strony Umowy ustality wynagrodzenie za realizacje przedmiotu niniejsze] Umowy w kwocie netto:
................................... zt netto + VAT ( stownie ztotych: ..o ). CENY ryczattowe
netto okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy s state, nie podlegajg waloryzacji i beda obowigzywaé
dla wszystkich rozliczert w trakcie catego okresu obowigzywania Umowy.

Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Jezeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiajacego obowiazek podatkowy na podstawie
przepisow o podatku od towardw i ustug, kwota naleinego podatku VAT zostanie rozliczona z
Urzgdem Skarbowym przez Zamawiajacego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, catkowite
wynagrodzenie wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie obnizeniu o kwote podatku od towaréw
i ustug, ktorg Zamawiajgcy obowigzany jest rozliczyé zamiast Wykonawcy na podstawie przepisow o
podatku od towaréw i ustug.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ustalone zgodnie z ust. 1, z zastrzezeniem przypadkow
wymienionych w treéci Umowy, stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
wykonania wszelkich zobowigzan okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
Zwigzane z ;ea!izach Przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnoéci koszty ubezpieczenia, opfat
celnych, koszty transportu itp.

& 7 Warunki pfatnosci

Podstawg wystawiania przez Wykonawce faktur beda podpisane przez Przedstawicieli Stron
Protokoty Odbioru Czesciowego oraz Protokét Odbioru Koricowego.
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Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiajgcemu przez
Wykonawece na fakturze. '
Ptatnosci nastepowac beda zgo'dnie z Zafacznikiem nr 3 do Umowy w terminie 30 dni od daty
otrzymania oryginatu prawidtowo wystawionej faktury. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w
sobote lub w dzieri ustawowo wolny od pracy, termin ptatnosci uptywa pierwszego dnia roboczego
nastepujacego po takim dniu.
Za dzieri dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z
ktorego wyptacane sg $rodki.
Wykonawca wystawiat bedzie faktury na rzecz:

ELTUR - SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Miodych Energetykéw 12,
59-916 Bogatynia
NIP: 615-18-14-436 '

Przez prawidiowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajgcej m.in. numer
Ogélnozaktadowego Rejestru Umdw nadany przez Zamawiajgcego, numer zamdwienia SAP, o ile
informacje te zostaly przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura zostanie
prawidtowo i skutecznie doreczona Zamawiajagcemu poprzez doreczenie jej na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. NiedZwiedziniec 10

41-506 Chorzéw 1

2 dopiskiem dot. PGE

lub

efaktura.giek@archidoc.pl *

(* Wysytanie faktur w formie elektronicznej mozliwe wytgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego)

Fakture/fakture korygujaca uwaza sie za doreczong Zamawiajagcemu z chwilg jej odbioru przez spétke
Archidoc S.A.

W przypadku woli Zamawiajacego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny
adres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomi¢ o tym wystawce faktury
(Wykonawce) dokonujac odbioru Czesci zadania, wskazujagc nowy adres doreczenia faktury.
Wystosowanie przez Zamawiajgcego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

W  przypadku uchylania sie przez Zamawiajacego od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora Umowe,
Inwestor zaptaci bezposrednio Wykonawcy kwote naleinego wynagrodzenia bez jakichkolwiek
odsetek, zgodnie z trescig Umowy.

Zamawiajgcy oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug zarejestrowanym
pod numerem NIP: 615-18-14-436 i upowainia Wykonawce do wystawiania zgodnie z Umowg i
obowigzujgcymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajgcego, z tytutu wykonania Umowy.
Doreczenie Zamawiajgcemu faktury zawierajacej btedy , na niewtasciwy adres lub niezawierajacej
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiajacego do niedokonywania
pfatnosci objetej ww. fakturg do !Imomentu otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania odsetek za
opdinienie w ptatnosci wynagrodzenia.
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Faktura zostanie wystawiona w termlnle 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru.
Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy, na wniosek
Wykonawcy moze dokona¢ zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 3 powyzej, przy
zastosowaniu skonta. Warto$é skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej
obowigzujacej u Zamawiajgcego dla przyspieszer zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej w
skali roku, za kazdy dziert wczes$niejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w umowie i
zaakceptowanej przez Wykonawce poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia
zaptaty. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno—finansowej Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez
Zamawiajgcego ptatnosci za fakture przed terminem zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury korygujacej, uwzgledniajacej wartoéé skonta. W przypadku zmiany przepisow
Strony mogg uzgodnic inny sposéb rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w umowie.
Wszelkie pfatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze i zgtoszony naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatnikdw i ptatnikéw.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze posiada rachunek VAT utworzony do
tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego -rachunku w SKOK prowadzonego w zwigzku z
wykonywang dziatalnoécia gospodarczg. Piatnosci z tytutu Wynagrodzenia Umownego beda
dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielone]j pfatnosci, o ktérym mowa w art. 108a
ustawy o podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. powyzej, na
ktory dokonywane bedg ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania o tym Zamawiajacego na kolejnej fakturze. Negatywne skutki prawne nie
zastosowania sig do powyzszych zapiséw ponosi wytgcznie Wykonawca
W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy
posiada stdtus duzego przedsigbiorcy w rozumieniu Zatacznika nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).
W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty
zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia anéeksu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP
-, ponadto o$wiadcza, ze na wystawianych przez niego fakturach, jako rachunek do
dokonama pfatnoscn bedzie wskazany rachunek zgtoszony wtasciwemu naczelnikowi urzedu
skarbowego, zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikdw i ptatnikéw i zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego
podatnika VAT lub wykredlenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy,
najpoiniej w ciggu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Zamawiajgcy zastrzega, ze jesli na dzien ptatnosci wskazany rachunek nie bedzie znajdowat sie
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy
VAT, ptatnos¢ zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualine opdinienie w
zaptacie.
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Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujgcych
zaréwno w Polsce, jak za granicg, otrzymujacych naleznosci i wystawiajacych gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe zwigzane z Umowa. Wykonawca pokrywa takze koszty przewalutowania, w
przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce do zapfaty nie jest rachunkiem
dengminowanym w walucie, w jakiej ma by¢ dokonana ptatno$¢ zgodnie z Umowa.

Wykonawca oé$wiadcza; ze stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od o0s6b prawnych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 z zm.) jest rzeczywistym wtascicielem
naleznoéci wynikajgcych z zawartej Umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarzadu
na terytorium lub w kraju stosujgcym szkodliwag konkurencje podatkows, a w szczegdlnosci nie jest
objgety domniemaniem o ktérym mowa w art. 1lo ust 1b tej ustawy. W przypadku zmiany
okolicznoéci objetych niniejszym os$wiadczeniem Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego na pismie i

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opéinieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy
posiada/nie posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr | do Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca
2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni
od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tyrrl) fakcie w formie oswiadczenia, co
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

OBOWIAZKI PODATKOWE i

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazywania w
deklaracji VAT podatku naleinego z tytutu wystawionych faktur, objetych przedmiotowg Umowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze towar ktéry jest dostarczany w ramach wykonania Przedmiotu Umowy
pochodzi z legalnego irddta i nie sg mu znane okolicznosci $wiadczace o prébie wytudzenia z
budzetu panstwa podatku VAT na wczesniejszych etapach obrotu gospodarczego,
poprzedzajacych sprzedaz towaréw do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze realizujgc swoje obowigzki wynikajgce z Umowy, nie
dopuscit sie ani nie dopusci naruszenia przepiséw, w tym naduiycia prawa, w celu osiggniecia
korzysci podatkowych, w szczegdlnosci zas w podatku VAT.

4. Wykonawca dopuszczajacy sie naruszenia powyzszej klauzuli odpowiedzialny jest, bez
jakichkolwiek ograniczen, za szkode wyrzadzong z tego tytutu Zamawiajacemu. Ponadto,
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonalvce uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od Umowy z przyczyn detyczacych Wykonawcy.

5. W razie powziecia przez Zamawiajgcego informacji o toczacym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majacych na celu
wytudzenie z budzetu parnstwa podatku VAT w z2wigzku z Umowg, Zamawiajacy wedle swojego
wyboru moze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) w trybie okredlonym ponizej.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajacy przed
podjeciem decyzji o odstapieniu od Umowy zwrdci sie do Wykonawcy o przediozenie w
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dékumentdw, a Wykonawca jest je
zobowigzany w tym terminie przedtozyé. W przypadku zwrdcenia sie przez Zamawiajacego z
zadaniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstgpienie od Umowy wynosi 30
(trzydzieéci) Dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjasnien Ilub
dokumentéw od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy ztozenia informacji, wyjasnier lub
dokumentdw, lub uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ztozenie informacji,
wyjasnien lub dokumentow przez Wykonawce.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy do:

7.1. petnej i niezwlocznej wspétpracy z Zdmawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkow w
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacja podatkowg,
ktére moga wystapic w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

7.2. w przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawce w rozumieniu Ordynacji podatkowe;j,
wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, po uzyskaniu zwolnienia z obowigzku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej, jedli takie przekazanie informacji naruszatoby ww. chowigzek.

§ 8 Zatrudnienie i zaptata podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom pod warunkiem,

ze:

1.1. posiadajg uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

' prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

1.2. posiadajg niezbgdng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania bodzleconych Roboét budowlanych, Ustug i Dostaw,

1.3. posiadaja wazne $wiadectwa kwalifikacyjne dla zakresu prac i rodzaju urzadzen oraz instalacji
energetycznych, przy ktérych beda prowadzone prace,

Do zawarcia przez Wykonawceg, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane wymagana jest zgoda

Zamawiajacego i Inwestora wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa z Podwykonawcs, ktérej przedmiotem sg roboty ' budowlane powinna stanowi¢

w szczegolnosci, iz:

3.1. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

3.2. w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart:

‘ 3.2.1. zaakceptowang przez Zamawiajgcego i Inwestora Umowe o Podwykqnawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub
3.2.2. przedtozong Zamawiajgcemu i Inwestorowi Umowe o Podwykonawstwo,

3.3. Zamawiajgcy lub Inwestor zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z treicia umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie' moze zawieraé

postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty

Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrc;dzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez

Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,

od zwrotuizabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu i Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane obejmujacy zakres robdt i wynagrodzenie za ich realizacje wraz z czescia dokumentagji

dotyczgcej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykcnawstwo
oraz aktualnym odpisem z wiasciwego rejestru lub aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej dotyczacym tego Podwykonawcy. Wraz z projektem umowy Wykonawca
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sktada pisemne os$wiadczenie o spetnieniu wymagan okreélonych w ust. 1 pkt. 1.1+1.3 niniejszego
paragrafu.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inwestora, jezeli Zamawiajacy i Inwestor w terminie 30 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi do niego na piSmie zastrzezen.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajgcego i Inwestora zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu i Inwestorowi poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego lub Inwestora, w terminie okre$lonym w ust. 6 zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo oznacza brak akceptacji dla projektu umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy i Inwestor zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo

w szczegblnosci, gdy:

9.1. projekt umowy nie spetnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

9.2. Podwykonawca nie spetnia warunkdéw okreslonych w Zaproszeniu Do Ztozenia Oferty dla
Podwykonawcow,

9.3. zakres prac objetych projektem umowy nie zawiera sie w zakresie prac okreélonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

9.4. okredlono termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

9.5. wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Umowie,

9.6. zamieszczono w projekcie umowy postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty .Wykonawcy przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

9.7. termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

9.8. projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub Inwestora zastrzezern do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢, w powyiszym trybie projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego i Inwestora.

Postanowienia ust. 3 + 9 stosuje sie odpowiednic.

Procedure opisang w ust. 2+ 9 stosuje sie réwniez odpowiednio do wszelkich zmian umdw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce Umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo robot budowlanych, nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconych czynnosci. W przypadku gdy termin
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umowy w powyzszym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokoéci 2.000,00 zt.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy robét budowlanych niz ten, z ktérym zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub Inwestora lub zmiana
zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego i Inwestora w
trybie okreslonym powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zapfaty we wlasnym zakresie wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych t3 umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow robét budowlanych lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom robét budowlanych, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonane;j zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtoéci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeri Podwykonawcéw robét budowlanych wynikajacych z uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmigtem s3 roboty budowlane.
Jezeli w terminie okredlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego lub Inwestora umowie
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,'Podwykonawca moze zwrocic sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego lub Inwestora.
Przed | dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy lub Inwestor wezwie Wykonawce do zglaszania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynag|rodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce lub Inwestora uwag, o ktérych mowa w ust. 18
niniejszego paragrafu, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy lub Inwestor
moze:
19.1. nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$cé takiej zaptaty albo
19.2. ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
lub Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu piatnos¢ sie nalezy,
albo
19.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$éé takiej zapfaty.
Zamawiajgcy lub Inwestor jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace
przedmiotem Zgdania, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 niniejszego paragrafu uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposérednia zaptata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrod%enie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych naleznych Podwykonawcy.
Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy lub skierowana do
depozytu sadowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy powiekszonego o
odsetki w wysokosci okreslonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa, za okres od daty
zaptaty Swiadczenia przez Zamawiajgcego.
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Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawcéw) nie zwalnia w zadnym wypadku Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za naiezyte wykonanie podzleconej czesci robdt. Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac staly nadzér nad realizacjg rob6t przez Podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnosc za
szkody wyrzadzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak réwniez odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych
okolicznoéciach, z ktdrymi wiaza¢ sie moze wystapienie z roszczeniami‘przeciwko Zamawiajgcemu.
W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcéw przeciwko

Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — weimie udziat na swdj koszt

w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony praw i intereséw Zamawiajacego przed
odpowiedzialnosécig wobec Podwykonawcy.

Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za analizg
zasadnoéci bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcow, w tym w kwestii
zasadno$ci oraz wymagalnosci roszczert Podwykonawcy o zaptate. Brak uwag ze strony Wykonawcy,
w terminie wyznaczonym wedtug regut ust. 18 — 19 powyzej, oznacza petng akceptacje ze strony
Wykonawcy mozliwosci bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow.

wW brzypadku, w ktérym Wykonawcg Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum kazdy z czionkdw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdw
Konsorcjum wobec Podwykonawcdw zaspokqjone przez Zamawiajacego.

W razie braku mozliwosci zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczern zwrotnych wzgledem
Wykonawcy, jakie przystugiwa¢c mu beda =z tytutu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy/Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw — w sposdb opisany powyzej,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu petnej kwoty wyptaconej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy/Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztéw obrony Zamawiajgcego przed
sgdami i innymi organami, odsetek, kosztéw procesu, kosztdw zastepstwa procesowego itp. W razie
opdznienia w zaptacie Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo do naliczania odsetek w
wysokosci okre$lonej na piodstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa. Niewykonanie przez
Wykonawce powyiszego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 9 Zobowigzania i Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielania Wykonawcy niezbednych informacji i pomocy, w tym:

1.1. dostarczenia niezbednej dokumentacji i prowadzenia korespondencji celem prawidlowe;j
realizacji Przedmiotu Umowy,

1.2. udzielania na biezgco niezbednych dla realizacji Umowy wyjasnied oraz przekazywania
niezbednych informacji, o ile Wykonawca wystapi do niego z wnioskiem,

1.3. informowania w formie pisemnej Wykonawcy niezwitocznie o podjetych decyzjach w sprawach
przediozonych przez niego w formie pisemnej,

1.4. wskazywanhia Wykonawcy w formie pisemnej, uchybien w wykonywaniu niniejszej Umowy, przy
czym fakt niezgtoszenia uchybienia wobec raz popetnionego btedu nie oznacza, ze tego typu
uchybienie popetnione nastepnym razem nie moze by¢ zgtoszone.

1.5. zapfaty naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okre$lonych
w Umowie,
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1.6. udzielenia niezbednych imiennych Petnomocnictw dla pracownikéw Wykonawcy, do dziatania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w celu dokonania wszelkich procedur formalno-prawnych
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy.
Optaty z tytutu udzielenia petnomocnictw poniesie Wykonawca,

1.7. uzgodnienia z Wykonawcg i przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ Frontu robét.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy kopie prawomocnego pozwolenia na

budowe. Pozwolenie jest obowigzujgce dla danego zakresu Przedmiotu Umowy. Kolejne aktualizacje

Pozwolenia na budowe wraz z niezbedng do tego dokumentacjg w zakresie dotyczacym Przedmiotu

Umowy, wynikajace z wytycznych i zatozern Generalnego Wykonawcy oraz innych potrzeb

Zamawiajgcego, beda dokonywane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest z

odpowiednim wyprzedzeniem informowaé Wykonawce o planowanych aktualizacjach pozwolénia

na budowe i uzgadnia¢ je z Wykonawca, uwzgledniajac w miare mozliwoéci potrzeby Wykonawcy
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za btedy wynikajaice z dostarczonej przez siebie Dokumentacji,

za wyjatkiem bieddw, ktére Wykonawca mégt wykry¢ przy odbiorze Dokumentacji, przy zachowaniu

nalezytej starannosci oraz biorac pod uwage profesjonalny charakter wykonywania przez

Wykonawce zadan takich, jakie standwia Przedmiot Umowy. ‘

Zamawiajacy zobowigzuje sig do udostepnienia w miare mozliwoéci punktéw poboru: wody, energii

elektrycznej i sprezonego powietrza, wskazanych przez Inspektora nadzoru, a rozdzielnice

montazowe, instalacje wody, Sciekéw, powietrza do miejsc realizacji prac oraz zaplecza budowy
dostarczy i wykona na swéj koszt Wykonawca.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do uzgodnienia i przekazania Wykonawcy zasad realizacji prac

prowadzonych przez Wykonawce, Generalnego Wykonawce i innych Wykonawcéw realizujacych

prac na tym samym terenie. .

Zamawiajgcy bedzie posredniczyt w udzieleniu Wykonawcy ‘w odpowiednim czasie niezbednych

zezwoler dotyczgcych praw wjazdu i wejicia na teren PGE GIiEK S.A. Oddziatu Elektrownia Turéw

oraz uzgodni z Gene}alnym Wykonawcg i przgkaze Wykonawcy zasady wjazdu i wejécia Wykonawcy
na teren Generalnego Wyl'<onav~)cy.

O ile nic innego nie wynika z postanowieri Umowy, Zamawiajacy odpowiada za:

7.1. za tresc¢ i zawarto$¢ merytoryczng wszelkich dokumentdw, danych i informacji przekazywanych
Wykonawcy,

7.2. przek‘azanie Wykonawcy Frontu robdt, przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz
zapewnienie Wykonawcy wjazdu i wejscia na teren Generalnego Wykonawcy lub innych
wykonawcow, w czasie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. |

7.3. zakres realizowany przez Za:mawiajqcego opisany w Umowie,

7.4. dziafania i zaniechania Zamawiajgcego,

7.5. dokonanie odbioréw zgtoszonych. i wykonanych zgodnie z Umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa przez Wykonawce Dostaw, Ustug i Robét.

§10 Zobowigzania i Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sig¢ do wymagann Generalnego Wykonawcy
w zakresie realizacji rob6t objetych Przedmiotem Umowy w obszarze bedacym w dyspozycji
Generalnego Wykonawcy w zwigzku z realizacja budowy Nf)wego Bioku.

Wykonawca ma obowigzek zrealizowaé Przedmiot Umowy oraz niezwtocznie usungé wszelkie Wady
wtym Wady powstate w okresie Gwarancji i rekojmi z nalezyta starannoscia i zgodnie
z postanowieniami Umowy. Wykona\}vca odpowiada za zabezpieczenie kierownictwa, nadzoru, sity
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fachowej, materialdéw, Dostaw, Robét iUstug — w zakresie wskazanym w Umowie, Sprzetu
Wykonawcy i wszelkich obiektdw, czy to natury tymczasowej czy statej, niezbednych dla wykonania
Przedmiotu Umowy i zgodnie z Umowa.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za. naleiyte wykonanie Przedmiotu Umowy

i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wtasnych na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy oraz za

metody uzyte przy jego realizacji jak tei za wtasciwe skitadowanie, magazynowanie Dostaw

wynikajgcych z zakresu Umowy.

Projektowanie, Dokumentacja Wykonawcy, Realizacja Przedmiotu Umowy bhedg zgodne

z obowigzujgcymi  w Polsce  warunkami technicznymi, normami technicznymi, przepisami

dotyczacymi budynkdw, budowli, budowy i ochrony Srodowiska oraz wymaganiami okreslonymi w

ST.

lezeli po dacie podpisania Umowy zostang zmienione lub wydane nowe polskie warunki techniczne,

normy techniczne, przepisy obowigzujace w Polsce oraz Dokumentacja Zamawiajgcego, ktore beda

miaty wplyw na wykonanie Umowy, to Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do nich. Strony
niezwtocznie i dziatajac w dobrej wierze ustalg ich wptyw na wykonanie Umowy, jak réwniez moga

przystapi¢ do renegocjacji Umowy ipodpisaé stosowny aneks do umowy w tym zakresie. W

szczegdlnosci, w takiej sytuacji Wykonawca moze wnioskowaé o zwigekszenie Wynagrodzenia

umownego lub zmiane termindw wykonania Umowy.

Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy zapewni niezbedny personel w tym posiadajacy

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone przepisami prawa obowigzujgcymi w Polsce,

posiadajgcy aktualne badania lekarskie i speiniajgcym wymagania podane w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.

U Nr 89 poz. 828. z pdiniejszymi zmianami).

Wykonawca nie jest upéwainiony do zawierania umoéw lub zaciggania zobowigzan

w imieniu Zamawiajacego.

Wykdnawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz podczas usuwania Wad,

w tym takze w okresie gwarancji i rekojmi:

8.1. spowodowac, aby wszystkie osoby upowaznione przez Wykonawce do przebywania na terenie
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy w petni
przestrzegaty ogblnych zasad bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia opisanych w ST,

8.2. w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy podjaé wszelkie racjonalne kroki dla ochrony
srodowiska naturalnego na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy i poza nim, w tym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zagospodarowac wytworzone odpady oraz dla unikniecia szkéd lub
ucigzliwosci dla oséb trzecich, wskutek zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn
wynikajgcych z jego dziatania.

W przypadku koniecznej zmiany Projektu Budowlanego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

ktérych skutkiem bedzie koniecznos¢ uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na taka zmiane i ponosi koszty

dokonania zmian w wymaganym przez Wykonawce zakresie oraz odpowiada za przygotowanie

wszelkich dokumentdw w obszarze zmiany celem prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje zwigzang z odprawami

celnymi Dostaw, aby udokumentowaé pochodzenie towaru. Otrzymanie przez

Zamawiajgcego od Wykonawcy powyiszych dokumentéw ma charakter informacyjny i nie ma

wplywu na zakres obowigzkdw okreslonych w Umowie.
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Wykonawca ponosi odpownedznalnosc za objete Umowg Dostawy, Roboty budowlane oraz Ustugi od
daty rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy, az do daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy. I

Do czasu Odbioru Koricowego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy

Jezeli w okresie realizacji Przedmio'tu Umowy, nastagpi uszkodzenie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy, niezaleznie od tego, z jakiej przyczyny, Wykonawca : powinien niezw{ocznie‘ usungc
uszkodzenie w taki sposdb, zeby Przedmiot Umowy odpowiadat pod kazdym wzgledem
postanowieniom Umowy niezaleznie od ostatecznego sposobu rozliczenia. Jezeli uszkodzenie, o

ktérym mowa powyzej powstato z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, udokumentowane koszty

usunigcia uszkodzenia ponosi Zamawiajacy. Jezeli uszkodzenie, o ktérym mowa powyiej powstato z

przyczyny lezacej po stronie zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajacego w takim przypadku Strony

zastosuja proporcjonalny podziat kosztéw zwigzanych z usunieciem Wady i jej skutkéw stosownie do

stopnia przyczynienia sig kazdej ze Stron. Jezeli uszkodzenie, o ktérym mowa powyzej powstato z

przyczyn niezaleznych od Stron, w takim przypadku Strony niezwiocznie uzgodnig miedzy sobg

sposdb usuniecia uszkodzenia i rozliczenia kosztow.

W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska, prawa i zasady obowigzujace u Zamawiajgcego w zakresie

postgpowania z odpadami zgodnie oraz utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania szczegétowych warunkéw korzystania z Terenu

budowy, uzgodnionych przez Strony i wpisanych do protokotu przekazanja Terenu budowy, w tym w

szczegoblnosci umozliwi dostep personelu Zamawiajacego lub innych podmiotéw zewnetrznych do

wykonania czynnosci obsfugowych remontowych inwestycyjnych, itp.

Wykonawca powinien na swoj koszt uporzqdkowac i usungc z terenu realizacji Przedmiotu Umowy,

przed podpisaniem Protokotu Odbioru Kofcowego, wszelki Sprzet Wykonawcy, materiaty,

zanieczyszczong glebe, odpady oraz pozostawié¢ teren realizacji Przedmiotu Umowy czysty

i uporzagdkowany.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

17.1. Przestrzegania Planu bioz (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) i przepiséw ppoz.

17.2. Ubezpieczenia mienia i o0séb wykonujacych Umowe od odpowiedzialnosci cywilnej
i majatkowej zgodnie z § 17 Umowy.

17.3. Dostarczenia waznych atestow na materialy i przedstawienie ich Zamawiajagcemu przed
przystapieniem do robot

17.4. Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody, powstate w mieniu Zamawiajgcego lub osob
trzecich, powstate podczas realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

17.5. Zgtaszania niezwtocznie koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych, ktérych
nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie jest niezbedne
dla dalszego kontynuowania prowadzonych robdt. Robét tych nie wolno rozpoczac bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego w formie protokotu koniecznodci.

17.6. Zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do wykonania robét.

17.7. Zabezpieczenia urzadzen i sprzetu do wykonania przledmiotu Umowy.

17.8. Ponoszenia odpowiedziainosci za podleglych pracownikdw w zakresie przestrzegania
przepisow BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska, w tym w szczegdlnosci przestrzegania wymagan
Zamawiajacego w tym zakresie zawartych w instrukcji.

17.9. Wyznaczania osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktuaine
zaswiadczenie kwalifikacyjne do petnienia funkcji kierujacych pracg zespotow.
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18. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw do podpisania imiennych o$wiadczer o zachowaniu
poufnosci, zgodnie ze wzorem zawartym w Zataczniku nr 4 do Umowy, a w przypadku zatrudnienia
Podwykonawcy, zobowigze réwniez Podwykonawce do uzyskania od jego pracownikow ww.
o$wiadczen. Os$wiadczenia, o ktérych mowa, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem robét.

§11 Sita wyzsza

1. W niniejszej Umowie ,sita wyzsza” oznacza zdarzenia zewnetrzne, nagte, niezalezne od woli Stron,
ktére sy poza kontrolg i sg niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie moina przewidzie¢ ani
unikngé, a ktére majg wptyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiajg
wykonanie Umowy w catoéci lub w czeéci przez pewien okres lub definitywnie, ktérych skutkdw
Strony nie mogly przewidzie¢ ani im zapobiec, przy czyn"\ moga to by¢ w szczegdlnosci nastepujace
okolicznosci:

1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga,

1.2. terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

1.3. promieniowanie radioaktywne lub sKazenie przez radioaktywnosé¢ od paliwa jadrowego lub
odpadow jadrowych, ze spalania paliwa jagdrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych witasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw
nuklearnych sktadnikéw,

1.4. kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powodz lub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowej,

1.5. wystepowanie w podiozu na terenie budowy materiatdw, powodujgcych obowigzek
wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takich jak: znaleziska archeologiczne,
materiaty niebezpieczne lub toksyczne,

1.6. strajki generalne (w catym kraju), za site wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie
w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw! lub tez umiejscowione tylko w zaktadach
Zamawiajgcego oraz strajki gatezi przemystu.

2. Wystgpienie i zakoniczenie wydarzen spowodowanych sita wyisza zostanie zakomunikowane drugiej
Stronie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od powstania sity wyzszej w formie pisemnej.
Za date zgfoszenia faktu wystagpienia sity wyiszej uznaje sie date otrzymania pisemnego zgtoszenia
przez Strone druga. Wydarzenie uznane za sife wyisza przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako
takie przez drugg Strone, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym. " ;

3. Strona, ktdra powotuje sie na site wyiszg jest zobowigzana udowbdnié, Ze sita wyisza miata
decydujgcy wptyw na realizacje jej zobowigzan umownych.

4. Czas trwania sity wyiszej i usuwania skutkdow zaistnienia sity wyiszej jest czasem zawieszenia
Realizacji Umowy w zakresie uzasadnionym tg sitg wyzszg.

5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkod, jakie moga powstaé w wyniku
zaistnienia sity wyiszej. :

6. Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznoéci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat sie kontynuowad
wykonywanie swoich zobowigzan umownych w takim stopniu, wjakim bedzie to w rozsgdnych
granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o krokach, ktére zamierza podijgé.

7. Najpbiniej w ciggu 5 (pieciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sily wyiszej Strony spotkajg sie w
celu uzgodnienia wzajemnych dziatart minimalizujgcych negatywne skutki wystgpienia sity wyzszej.
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Za opdinienia wynikie ze zdarzer spowodowanych sita wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdaé
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.
Jezeli czas trwania sity wyiszej trwa przez okres dtuzszy niz 90 (dziewieédziesiagt) dni i jezeli nie
osiggnigto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezalesnie od tego, ze Wykonawca moze
miec z tego powodu przyznane przedtuzenie czasu wykonania zobowigzart umownych, to kazda ze
Stron ma prawo rozwigzania Umowy z 30 (trzydziesto) dniowym terminem wypowiedzenia.
Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, sita wyzsza nadal
sig utrzymuje, to Umowa ulega rozwigzaniu w 31 (trzydziestym pierwszym) dniu od daty
powiadomienia o rozwigzaniu Umowy.
Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwigzaniu Umowy sita wyzsza ustanie,
termin wypowiedzenia przedtuza sig o kolejne 30 (trzydziesci) dni. W tym czasie Strony spotkaja sie
w celu uzgodnienia wzajemnych dziatari minimalizujacych negatywne skutki wystapienia sity wyzszej
i przystosowwqcych Umowe do zaistniatych okolicznosci. Jezeli w tym czasie Strony nie uzgodnia
wspoélnego stanbwiska co do dalszej realizacji Umowy, Umowa ulega rozwigzaniu.
Jezeli Umowa zostanie rozwigzana z powodu sity wyiszej, Strony spotkajg sie niezwtocznie celem
uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy.
Roziiczenie Umowy powinno nastapi¢ w terminie 90 (dziewigédziesigciu) dni od daty jego
rozwigzania. Podstawg rozliczenia Umowy bedzie protokét okredlajagcy zaawansowanie
zrealizowanych Dostaw, Rob6t budowlanych i Ustug wraz ze stosownymi zafgcznikami,
potwierdzajgcymi stopien realizacji Umowy, poniesione koszty itp. Protokdt musi by¢ zatwierdzony
przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

§12 Kary umowne

W razie mewykonama lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, Stronom

przystuguje prawo do naliczenia nastepujgcych kar umownych:

1.1. W przypadku rozwigzania badz odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo obcigzyé Wykonawce karg umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1.

1.2. W przypadku odstapienia od Umowy z winy Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo obcigzy¢
Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1.

13.Z tytu'fu niedotrzymania umownego terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami
umownymi: jednorazowg w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 za
pierwszy dzief opdZnienia, w wysokosci po 0,2% wynagrodzenia netto okredlonego w § 6 ust. 1
za drugi i kazdy kolejny rozpoczety dziert opéznienia.

1.4. Z tytutu opdinienia Wykonawcy w usunieciu Wad limitujgcych stwierdzonych w okresie
gwarangji i rekojmi Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi - po 0,2%
wynagrodzenia netto okredlonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzied opdzinienia
w usunieciu Wad limitujgcych.

1.5. Z tytutu opéinienia Wykonawcy w usunieciu Wad nielimitujgcych stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi — po 500 zt
za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia w usunieciu Wad nielimitujgcych.

1.6. W przypadku nieprzedfozenia przez Wykonawce do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
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Zamawiajacy ma prawo obcigzyé Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

1.7. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kara
umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzeditozong kopie umowy lub jej zmiany.

1.8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000,00 zt.

1.9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Personelu Wykonawcy w sposob nielegalny
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ mu kare umowng w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nielegalnego zatrudnienia.

taczna suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawecy i nadajgcych sie do kumulowania

nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia umownego netto.

Roszczenia z tytutu kar umownych bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, a nastepnie z zabezpieczenia naleiytegb wykonania Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegaja prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przekraczajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do peinej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych.

W przypadku nie potrgcenia kary przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wvykonaweca zaptaci nalezng kare, nie pdzniej niz 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiajacego

stosownej noty obcigzeniowe;.

Zamawiajacy zaplaci nalezng kare, wynikajgcg z tytutu odstgpienia od Umowy, o ktérej mowa

w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego paragrafu, nie pdzniej niz 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawce

stosownej noty obcigzeniowej.

§13 Poufnosc

Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z udzielaniem lub wykonywaniem danego
zamdwienja, w tym réwniez tres¢ i warunltki Umowy, majg charakter poufny i moga by¢, zaréwno
w trakcie jak i po wykonaniu zamdwienia, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron, przy czym Zamawiajacy ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczace warunkéw
i sposobu udzielania lub wykonywania niniejszej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego.

Wykonawca oswiadcza, iz w zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupe Energetyczng S.A. —
podmiot dominujacy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spétki publicznej, wyraza zgode na
podawanie do publicznej wiadomosci informacji. dotyczacych przedmiotowej Umowy w zakresie
wskazanym w rozporzadzeniu wilasciwego ministra w sprawie informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papierow warto$ciowych oraz warunkéw uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa paristwa niebedgcego panstwem
cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupe Energetyczng S.A. obowigzkéw
informacyjnych wynikajgcych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spdtkach publicznych.
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W przypadku, gdy Strony wspdlnie opracujg jbkiekolwiek innowacje, modyfikacje lub ulepszenia,
stang sig one wspolng wtasnoscig Stron i nie bedg przekazywane osobom trzecim bez zgody drugiej
Strony. Zasady wspdlnego korzystania w powyzszym zakresie Strony uregulujg w odrebnej umowie.
Wszystkie informacje przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w szczegdlnosci objete
prawami wtasnosci intelektualnej, know-how oraz nowosci techniczne, moga byé uiyte przez
Zamawiajgcego tylko i wytgcznie dla celéw okre$lonych w Umowie.
Strony Umowy nie mogg bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniac osobie trzeciej ani
podawac do wiadomosci publicznej informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Strony.
Przyjmuje sig, ze wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, tacznie z trescia Umowy, dokumentami tworzonymi w zwigzku zrealizacjg Umowy,
informacjami objetymi prawami wiasnosci intelektualnej, a takie wzory, probki itd., stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim.
Powyzsze zobowigzania dotrzymania poufnosci nie dotyczg Stron odnoénie:

7.1. informacji i dokumentéw:

7.1.1.0gblnie znanych i dostepnych,

7.1.2.otrzymanych od osdb trzecich, ktére nie otrzymaty ich od Strony Umowy (tzn. staly sie
prawnie dostepne przy udziale 0séb trzecich bez obowigzku zachowania poufnosci),

7.1.3.ktére byly juz w posiadaniu Strony Umowy w momencie ich przekazania przez druga
Strone,

7.1.4.co do ktorych przepisy prawa zobowigzujg d'o ich ujawnienia,

7.1.5.kt6rych ujawnienie jest obowigzkiem spdtek gieidowychv.

7.2. informacji ujawnianych przez Zamawiajgcego w ramach grupy kapitatowej oraz audytorom i
profesjonalnym doradcom pod warunkiem, ze podmioty te nie stanowiag podmiotow
konkurencyjnych wzgledem Wykonawcy. Informacje te naleizy traktowa jako poufne,
w szczegolnosci zobowigzujac informowane osoby do zachowania ich poufnodci na warunkach
co najmniej tak restrykcyjnych, jak przewidziane w niniejszym artykule.

7.3. 0s6b zatrudnionych (ha dowolnej podstawie prawnej) przez Strone w celu realizacji Umowy
oraz do eksploatacji, napraw i remontéw Uktadu naweglania, a takze jej przysztej modernizacji,
przebudowy lub rozbudowy, przy czym:

Informécje moga by¢ przekazane tylko osobom, ktérym posiadanie takiej informac;ji jest potrzebne i

tylko w zakresie, jaki jest im potrzebny.

Informacje te nalezy traktowaé jako poufne, w szczegéinosci zobowigzujac informowane osoby o

koniecznosci zachowania ich poufnosci.

W zadnym przypadku wszelkie informacje przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

w szczegbInosci objete prawami wiasnosci intelektualnej, know-how oraz informacje techniczne nie

moga zosta¢ udostgpnione podmiotowi $wiadczacemu ustugi konkurencyjne w stosunku do

Wykonawcy.

§14 Prawa autorskie

Dokumentacja projéktowa wchodzgca w sktad przedmiotu niniejszej Umowy podlega ochronie
przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie bedzie narusza¢ praw wtasnoéci
intelektualnej Zamawiajacego lub osdb trzecich. W przypadku, gdy Zamawiéjqcy poinformuje
Wykonawce o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku naruszeniem przez
Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej przystugujacych osobom trzecim, Wykonawca podejmie
niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty. W
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szczegodlnosci, w przypadku wytoczenia w zwiazku'z tym przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z
tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze
strony pozwanej, a w razie braku takie] mozliwosci wystapi z interwencjg uboczng po stronie
Zamawiajgcego.
Jezeli wskutek orzeczenia sgdu Zamawiajgcy nie bedzie mdgt korzysta¢ z rezultatéw prac

wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawce praw
wtasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swéj koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw badi dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania
dodatkowych prac pozwalajacych na takie korzystanie zgodnie zprawem. Zadne z powyiszych
postanowien nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach
ogo6lnych Kodeksu cywilnego.

Whniesienie lub rozestanie dokumentacji projektowej do wtas’ciwychl. wtadz dla spetnienia
ustawowych wymagan nie bedzie traktowane jako publikacja naruszajgca zastrzezone prawa
Wykonawcy i projektantdw-autordw.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego o zamieszczonych w przedmiocie Umowy
wszelkich projektach wynalazczych i upowaznia Zamawiajgcego do korzystania z tych projektdw bez
odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca uwalnia Zamawiajgcego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i zadania
osob trzecich spowodowane naruszeniem przez Wykonawce praw wiasnosci, patentow, znakdw
firmowych, projektow przemystowych, oprogramowania i witasnosci intelektualnej oraz uwalnia
Zamawiajgcego od roszczen postepowan sadowych, szkéd iwydatkdw, jékie moga powstaé w
zwigzku z ninigjszym.

Wraz z wydaniem Zamawiajgcemu czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej w ramach
niniejszej Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu  osSwiadczenie zezwalajgce
Zamawiajagcemu do dokonywania na jego koszt i odpowiedzialno$¢ zmian w dokumentacji
projektowej, wytworzonej przez Wykonawce, jak réwniez zezwalajgcy Zamawiajgcemu zlecenie
osobie trzeciej wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych znadzorem autorskim nad
robotami realizowanymi na podstawie tej dokumentaciji.

Wykonawca os$wiadcza, ze w razie rozwigzania Umowy Zamawiajgcy na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy moze bez zgody Wykonawcy upowazni¢ inne podmioty do korzystania
z dokumentacji Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy lub przenie$¢ prawa do korzystania
z dokumentacji Wykonawcy na osoby trzecie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do
powierzenia nadzoru autorskiego nad realizacjg Umowy osobom trzecim.

§15 Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze Roboty budowlane, Dostawy i Ustugi bedg w petni zgodne z Umowg a
Przedmiot Urﬁowy bedzie sprawny, spetniajgcy wszystkie parametry techniczne okreélone Umowsg i
wilasciwosci wymagane przepisami prawa, normami, decyzjami, zezwoleniami oraz ze Przedmiot
Umowy bedzie wolny od Wad.

Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okresy wskazane w ust. 3 ponizej.

Okres gwarancji na wykonane Roboty budowlane i Dostawy wynosi 12 miesigce od podpisania

Protokotu odbioru koricowego, z zastrzezeniem przedtuzonego okresu gwarancji na zabezpieczenie
antykorozyjne, ktéry koriczy sie z uptywem 60 miesiecy (,Okres Gwarancji”).
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do usuniecia Wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbednej
zwioki zgodnie z zapisami ST.
lezeli w Przedmiocie Umowy ujawni sie jakakolwiek Wada przed uptywem Okresu gwarancji,
Wykonawca ma obowigzek ustali¢ jej przyczyne ipoinformowat Zamawiajgcego. Jezeli Wada
powstata z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy, koszt ustalenia przyczyny jej powstania
poniesie Wykonawca, a nastgpnie bedzie on zobowigzany usunaé te Wade! na swoj koszt. lezeli
Wykonawca wykaze, ze Wada wynikneta z przyczyn, lezacych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajacego zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
ustalenia przyczyn jej powstania oraz usunigecia Wady. W przypadku, gdy Wada powstata z przyczyn,
za ktore odpowiadajg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca w takim przypadku Strony zastosuja
proporcjonalny podziat kosztdw zwigzanych z ustaleniem przyczyn jej powstania, usuniecia Wady i
jej skutkéw, stosownie do stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron.
Jedli w trakcie Okresu Gwarancji zaistnieje konieczno$¢ czwartej naprawy tego samego urzadzenia,
sprzgtu, wyposazenia lub elementu wchodzacego w ich sktad z powodu Wad, za ktére odpowiada
Wykonawca, zobowigzany jest on do wymiany urzadzenia, sprzetu, wyposazenia lub elementu
wchodzacego w ich sktad na nowy. Wymiana odbywa sie na koszt Wykonawcy a bieg Okresu
Gwarancji dla wymienionego elementu bedzie biegt na nowo.
W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunat Wad w terminie wymienionym w ST, Zamawiajgcy ma
prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie dodatkowo
wyznaczonego terminu, zatrudnic i optaci¢ osoby trzecie do wykonania czynnosci usuniecia Wad na
ryzyko Wykonawcy bez koniecznodci uzyskania zgody sadu powszechnego. Uzasadnione
i udokumentowane koszty usuniecia Wad, bedg refakturowane na Wykonawce lub beda potrgcone
przez Zamawiajacego z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawcy.
Usuniecie Wady zostanie kazdorazowo potwierdzone Protokotem odbioru przez obie Strony.
W przypadku, gdy Podwykonawca zobowiaze sig¢ wobec Wykonawcy do $wiadczen, ktérych okres
przekracza granice Okresu Gwarancyjnego lub okresu rekojmi na Przedmiot Umowy - wynikajgce z
Umowy, w odniesieniu do dostarczonych lub wykonanych przez siebie urzgdzen, sprzetu,
wyposazenia lub prac, Wykonawca jest zobowigzany scedowaé na Zamawiajgcego ptyngce z tych
zobowigzan prawa, ktore beda przystugiwaé przez okres ich waznosci wykraczajacy poza Okres
Gwarancyjny lub okres rekojmi na Przedmiot Umowy.
W ramach obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest
w catym Okresie Gwarancji i rekojmi, w ramach Wynagrodzenia umownego, zapewnié i zabezpieczy¢
prawidtowe wykonanie okresowych przegladéw serwisowych, zalecanych przez producentéw
urzadzert dostarczonych w ramach Umowy. Zamawiajacy zapewni i pokryje koszty materiatéw
eksploatacyjnych i czeéci szybkozuzywajacych, podlegajacych normalnemu zuzyciu w trakcie
eksploatacji, a wymienianych w ramach ww. przegladéw serwisowych. Do cbowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato zapewnienie i pokrycie kosztéw materiatéw eksploatacyjnych lub czesci
szybkozuzywajgcych w przypadku, gdy s3 one wymieniane ze wzgledu na ich wady fabryczne lub z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi nie obejmuje wad, ktére powstaly
z powodu eksploatacji niezgodnej z dolfumentach techniczno-ruchowa oraz instrukcjami
eksploatacji. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnoéci z tytutu gwaranc;ji i rekojmi, gdy
eksploatacja jest niezgodna z dokumentacjg techniczno-ruchowa oraz instrukcjami eksploatacji z
powodu nieprawidfowo przeprowadzonych lub braku przegladow serwisowych zalecanych przez
producentéw urzadzen, o ktérych mowa w ust. 10
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12. W terminie 21 dni od uptywu Okresu Gwarancyjnego i rekojmi na Przedmiot Umowy Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy przekaze mu Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji.

§16 Raportowanie
|

1. Wykonawca powinien na zadanie Zamawiajgcego, W ciggu 3 dni przedstawic szczegdtowe raporty o
stanie ilosciowym kierownictwa, nadzoru i poszczegdlnych pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, oraz takie informacje o Sprzecie Wykonawcy,
postepie realizacji Przedmiotu Umowy, jakich Zamawiajacy zazada.

2. Szczegotowe wskazaniami dot. raportowania opisano w pkt 3.4.2 ST

§17 Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy izapewni ciggtos¢

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1.1. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia (OC) obejmujgce odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania,

1.2. ubezpieczenie sprzetu i maszyn; budowlanych kluczowych dla realizacji niniejszego Umowy
(CPM), '

1.3. ubezpieczenie NNW.

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:

2.1.  ubezpieczonymi bgdg Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a takie wszystkie inne
podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji Przedmiotu Umowy

2.2. ubezpieczenie obejmowaé bedzie zaréwno odpowiedzialno$¢ z tytutu czyndéw
niedozwolonych jak rdéwniez ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania,

2.3. ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa
tych szkdd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2.4. ubezpieczona bedzie cata dziatalno$é Wykonawcy zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy,

2.5. odpowiedzialnosc¢ iUbezpieczchela bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone
korzysci,

2.6. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone razagcym niedbalstwem,

2.7.  ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywiing wzajemna, tak jakby z kazdym
z ubezpieczonych zawarto odrebng umowe, ‘

2.8. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw Wykonawcy,

2.9. ubezpieczone beda szkody powstate w mieniu powierzonym, przekazanym, kontrolowanym
lub chronionym, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawcow, w tym
takze szkody polegajace na utracie tego mienia. Dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w
ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej niz 400 000,00 zt

2.10. ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania ustugi (m.in. naprawy,
czyszczenia, przebudowy, modernizacji) powstate w trakcie jej wykonania,

2.11. ubezpieczone bedg czyste straty finansowe nie bedgce nastepstwem szkéd osobowych ani
szkéd rzeczowych,
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2.12. dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.13. ubezpieczone beda szkody powstate po przekazaniu robét lub ustug wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego,

2.14. ubezpieczone beda szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach realizacji
Umowy (OC produkt),

2.15. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do Realizacji
Umowy, nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

2.16. ubezpieczona bedzie odpowiedzialnos¢ cywilna pracodawcy z tytutu wypadkow przy pracy,

2.17. dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.18. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone wskutek zanieczyszczenia Srodowiska,

2.19. dopuszcza sie limit odpowiedzialnoéci w ramach sumy gwarancyjnej.w wysokoéci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.20. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzgdzeniach
podziemnych, w tym mediach, '

2.21. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone wskutek btedéw projektowych i btednie sporzgdzone;
dokumentacji. Dopuszcza sig zawarcie odrebne;j polisy z suma gwarancyjng nie mniejszg niz
1000 000,00 zt.

Okres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmowat bedzie caty okres realizacji Umowy oraz

okres 2 lat po jego zakoriczeniu. Dopuszcza sig polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji na

warunkach spetniajacych wymogi Umowy przez wskazany wyzej okres. Kolejne polisy zostang

przedstawione do akceptacji Zamawiajagcego na co najmniej 14 dni przed koricem okresu

ubezpieczenia obowigzujacej polisy.

Udziat wiasny/franszyza okreélona bedzie w wysokosci odpowiadajgcej specyfice ryzyka oraz

rozsgdnej ofercie rynkowej.

Suma gwarancyjna w posiadane] przez Wykonawce polisie (umowie) ubezpieczenia

odpowiedzialnoéci cywilnej bedzie nie mniejsza niz 2 000 000,00zt zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

Z zastrzezeniem  mozliwych  do zastosowania  podlimitéw odpowiedzialnosci. Podlimity

odpowiedzialnosci sa dopuszczalne wytgcznie w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie.

UBEZPIECZENIE CPM

6. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wiasny kpszt ubezpieczenie sprzetu, maszyn i urzgdzen

budowlanych kluczowych dla realizacji Umowy od wszelkich szkod materialnych powstatych na
terenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w transporcie z Przyczyn nieprzewidzianych i niezaleznych
od Ubezpieczajacego z wyjatkiem wyraznie wyfgczonych w warunkach ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia bedzie odpowiadac co najmniej wartoéci odtworzeniowej z uwzglednieniem kosztéw
transportu, cet, podatkdw i innych optat.

7. Ubezpieczenie zostanie rozszerzone o klauzule Reprezentantdw.

8. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania zawarcia ubezpieczenia przez jego Podwykonawcéw.
UBEZPIECZENIE NNW

9. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia Nastepstw

Nieszczedliwych Wypadkéw pracownikéw biorgcych udziat w Realizacji Umowy na kwote nie nizszg
niz 20.000 zt/osobe. W odniesieniu do pracownikéw podwykonawcow wymog uwazac sie bedzie za
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spetniony w przypadku wyegzekwowania od nich takiego ‘,_ubezp'ieczenia. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez podwykonawce Wykonawca bedzie osobiscie odpowiedzialny za wypftate
$wiadczenia osobie poszkodowanej w wysokosci i na zasadach tak jakby byta ona objeta

ubezpieczeniem NNW.

POSTANOWIENIA WSPOLNE

10. Umowy ubezpieczenia, do posiadania ktérych zobowigzani s3 na mocy niniejszego Umowy

Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, powinny spetniaé nastepujace wymagania:

10.1. w umowach ubezpieczenia Wszelkich odpowiedzialnosci cywilnej, Zamawiajacy,
Wykonaweca i wskazani przez niego przedstawiciele beda zwolnieni z obowigzku zaspokojenia
roszczen regresowych zaktadu ubezpieczen.

10.2. . kazda ze Stron zawrze powyisze ubezpieczenia z Ubezpieczycielem Ilub
Ubezpieczycielami na warunkach zatwierdzonych przez drugg Strone. Strony beda aranzowacd
ochrone ubezpieczeniowg na warunkach zatwierdzonych wzajemnie, a odmowa takiego
zatwierdzenia musi mie¢ istotng przyczyne. Zatwierdzenia wymaga réwniez jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen. Zatwierdzenie musi by¢ dokonane w terminie 14 dni od
daty otrzymania warunkéw umdéw ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone drugiej
Stronie nie pdzniej niz 21 dni przed planowanym udostepnieniem terenu realizacji Przedmiotu
Umowy.

10.3. jezeli terminy, o ktdérych mowa wyzej nie zostang spetnione lub wymagane
ubezpieczenia nie zostang zawarte lub polisy nie zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego
albo, jesli Strona zobowigzana do zawarcia ubezpieczenia w jakikolwiek sposéb i stopniu
zawarte umowy zmieni na niekarzy$¢ drugiej Strony bez jej zgody, a niezaleznie od tego takze
wtedy, gdy Strona ta swiadomie wprowadzi w btad druga Strone, co do istnienia lub warunkow
umow ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé
stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od Ceny Kontraktowej netto naleinej
Wykonawcy za wykonanie Umowy lub zadaé zwrotu uiszczonej sktadki od drugiej Strony.

10.4. kopie  wszystkich dokumentéw  potwierdzajgcych  podpisanie  uméw
ubezpieczenia facznie z kopiami wnioskéw o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile beda
wymagane) lub innymi dokumentami potwierdzajqcy%/mi zawarcie umoéw ubezpieczenia oraz
dowodami optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki) Strony dostarcza sobie nawzajem
natychmiast po zawarciu umdw ubezpieczenia, jednak nie pdiniej niz w dniu udostepnienia
Terenu Budowy. W przypadku ubezpieczenia sprzetu i maszyn budowlanych kluczowych dla
realizacji Umowy oraz ubezpieczenia mienia podczas transportowania dokument
potwierdzajgcy ochrone, powinien by¢ okazany Zamawiajgcemu, nie pézniej niz na dzien przed
odpowiednio wprowadzeniem kazdej z maszyn na Teren Budowy lub rozpoczecia transportu.

10.5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaza¢ dowody
zawarcia uméw ubezpieczenia i optacenia skiadek ubezpieczeniowych w zakresie obcigzajgcym
Wykonawce na podstawie Umowy.

10.6. jezeli Zamawiajgcy nie zawrze lub nie bedzie mdgt zawrze¢ umoéw ubezpieczen,
ktére powinny zosta¢ zawarte przez Wykonawce, pomimo to, nie bedzie on wéwczas ponosit
zadnej odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy w tym wzgledzie i bedzie miat prawo petnego
regresu w stosunku de Wykonawcy wobec jego odpowiedzialnosci.

10.7. Zamawiajacy po zawarciu wymaganych umoéw ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy
przekaze Wykonawcy do wiadomosci ich warunki, a Wykonawca stosowac sie bedzie do ich
postanowiert w zakresie obowigzkdéw zachowania wymogow bezpieczenstwa {w tym ppoz.) i

28



11.

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektow ukfad naweglan;'a Nowego Bloku w ramach zadania

Budowa obiektéw uktadi lania Ni go Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziafa Elektrownia Turéw
obowigzkéw informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcéw obcigiaja Wykonawce.

10.8. w przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzeniaj
Wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy
(ubezpleczem) udzielaja sobie rozsadnej pomocy i wspétpracuja przy l|kW|dac1| szkody tak, aby
ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko itbez zakiécen.

10.9. w odniesieniu do roszczer wynikajacych z uméw ubezpieczeniowych, a dotyczacych
intereséw Zamawiajacego lub Wykonawcy, zadna ze stron nie bedzie dokonywata uzgodnier z
Ubezpieczycielem ani nie zwolni go od zobowiazan, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony.

10.10. w przypadku, gdy wydtuzenie okresu Realizacji Umowy nastapi z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznyth ubezpieczeri uzupetniajacych,
w szczegolnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze
pomniejszy¢ Cene Kontraktowg brutto naleing Wykonawcy o koszt ubezpieczen
uzupetniajgcych.

10.11. jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarcia/ wyegzekwowania

zobowigzany jest Wykonawca, utraci swojg waznoé¢ w okresie obowigzywania Umowy, to
Wykonawca niezwtocznie zawrze nowe ubezpieczenie zachowujac ciggto$¢ udzielanej ochrony i
zakresu ubezpieczenia fub doprowadzi do zawarcia takiego ubezpieczenia przez Podwykonawce
w zakresie, w jakim okresla to Kontrakt.

10.12. ) Wykonawca jako Ubezpleczajqcy (Ubezpieczony) nie moie rozwigza¢ umowy
ubezpieczenia bez pisemnej zgody Zamaw:ajqcego w okresie objetym ubezpieczeniem.

10.13. obowigzek Zamawiajacego, Wykonlawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia
i przediuzania wazno$ci wymaganych ubezpieczeri nie moze by¢ w zadnym wypadku
interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnoéci wynikajgcej z niniejszego Umowy.

Celem uniknigcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczegolnych zakreséw ryzyk, tam, gdzie

to jest mozliwe, Strony wykazg wykona?ie obowigzku zawarcia ubezpieczeri, do ktérych zawarcia s3

obowigzane, poprzez okazanie certyfikatow ubezpieczeniowych poswiadczajacych istnienie ochrony

ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programdw ubezpieczeniowych, w

ktorych wystepujg jako ubezpieczeni. Certyfikaty muszg okreélaé elementy ubezpieczenia wymagane

jako minimalne dla spetnienia wymogéw ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie

§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Pod rygorem prawa odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
wnosi zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy w wySOKOSCT wvmvovvveoeoosooo 2t €O
stanowi 2% catkowitego wynagrodzenia netto wymienionego w § 6 ust.1, w formie pienieznej lub
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze
sie z obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wowczas Zamawiajacy jest uprawniony
do potrgcenia kwoty zabezpleczema nalezytego wykonania Umowy z najblizszych ptatnosci z tytutu
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia i zatrzymania jej jako zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zabezpieczenie w formie pienigznej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek Zamawnajacego w PKO
BP S.A. nr 801020 2137 0000 9502 0007 1944 . :
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym niedopetnienia obowiqz'(u zaptaty przez
wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania wynikajgcego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 ke,
uksztattowanego miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jako ewentualnymi dtuznikami solidarnymi,
rozstrzygajacego o obowigzku zwrotu Zamawiajgcemu catosci kwot, w razie ich zaptaty
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie nieodwotane, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie i powinno
byé wystawione na Zamawiajgcego jako Beneficjenta. Do gwarancji zastosowanie bedzie mie¢
prawo polskie a sgdem wtasciwym bedzie sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwaranciji
bankowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego pod rygorem uznania braku jego
dostarczenia.
Okres waznosci zabezpieczenia dla:

a. 100% wartosci zabezpiec%enia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia
whniesienia zabezpieczenia do uptywu 30-ego dnia od daty uznania przedmiotu Umowy
za wykonany nalezycie, co pétwierdzone zostanie Protokotem Odbioru Koricowego
Budowy;

b. 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia
whniesienia zabezpieczenia do uptywu 15—ego dnia od daty uplywu ostatniego okresu
rekojmi za wady i gwarangji (decyduje termin pdiniejszy)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach i wysokosciach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uznania przedmiotu Umowy za
wykonany nalezycie, co potwierdzone zostanie Protokotem Odbioru Korcowego
Budowy;

b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu ostatniego okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi
zUmowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrdcone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

Wykonawca zapewni wazno$¢ i ciaglo$é wymaganego zabezpieczenia. W przypadku przedtuzenia
okresu wykonania Umowy lub okresu gwarancji i rekojmi;za wady na przedmiocie Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku ztozenia zabezpieczenia w formie niepienieznej,
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 30 dni przed zakoriczeniem terminu poprzedniego zabezpieczenia,
dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na ten przedtuzony okres powiekszony
odpowiednio o 30 dni lub 15 dni. Niedopetnienie tego obowigzku daje Zamawiajacemu prawo do
skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez dodatkowego informowania wykonawcy.

W razie skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia zabezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokosci w
terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do uzupetnienia zabezpieczenia. Niedopetnienie
tego obowigzku daje Zamawiajgcemu prawo do skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez
dodatkowego informowania wykonawcy.
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Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w stosunku do innych tu
niewymienionych, a uzgodnionych przez Strony form zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga aneksu do Umowy.

W razie wielodci dtugdw z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy to
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zaliczenia $rodkéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wedtug uznania Zamawiajgcego.

§19 Forma i adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje wymagane w ramach niniejsze Umowy bedga
przekazywane osobiscie, pocztg, faksem lub poczta elektroniczng na adres podany w ust 3 i 4
niniejszego paragrafu.

a. Dokumenty doreczane osobiscie beda uwazane za odebrane w dniu doreczenia, pod
warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Strone adresata za pisemnym
potwierdzeniem odbioru.

b. Dokumenty przestane faksem lub poczty elektroniczng beda uwazane za odebrane
zgodnie z ust. 2 w dniu przestania faxu lub przesytki email pod warunkiem, ze zostang
niezwtocznie pisemnie przestane listem poleconym, przesytka kurierska lub przekazane
osobiscie za potwierdzeniem odbioru.

c. Dokumenty przestane poczta bedy zawsze przestane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.

Za moment dostarczenia dokumentu do Strony przyjmuje sie moment jego otrzymania przez
Strone w Dniu roboczym w godzinach 8.00 — 15.00. Dokumenty 'dostarczone poza tym
przedziatem czasowym traktuje sie jako dostarczone w najblizszym Dniuy roboczym, nas'gepujqcym
po dahym dniu. '
Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje, ktére Zamawiajacy bedzie przekazywaé
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy w Formie pisemnej, beda wysytane na adres,
jak ponizej:

.................................

Z zastrzeieniem postanowien § 7 ust. 3, wszelkie powiadomienia, informacje, opracowania i
dokumenty, ktére Zamawiajacy powinien otrzymywa¢ od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy powinny by¢ dostarczane na jeden adres, jak ponizej:

ELTUR-SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Mtodych Energetykow 12,
59-916 Bogatynia

faks: + 48 7577 230 02

e-mail: eltur.serwis@eltur-serwis.com.pl

z dopiskiem:" Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw uktadu
naweglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego
Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw”

Zmiana powyzszych adresdw nie wymaga aneksu do Umowy lecz uprzedniego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony Umowy. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencja
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przestana pod ostatnio wskazany przez Strong adres i zwrdcone z adnotacjg o niemoznosci
doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

6. Gdziekolwiek w tresci Umowy jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu,
Swiadectwie, Instrukcji, Ustaleniu, wydanym przez kogokolwiek rozumie sie przez to odpowiedni
dokument w formie pisemnej, chyba ze Umowa stanowi inaczej. Czynnosci takie jak: zezwoli¢,

zatwierdzié, poswiadczyé, zaakceptowaé, nalezy rozumieé odpowiednio.

§20 ' Rozwigzanie / zawieszenie umowy

1. Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie Umowy w uzasadnionych przypadkach wysytajac do
Wykonawcy zawiadomienie o zawieszeniu z podaniem:
1.1. przyczyny zawieszenia,
1.2. daty rozpoczecia zawieszenia,
1.3. przewidywanego czasu trwania zawieszenia,
1.4. terminu ewentualnego spotkania jezeli takie jest niezbedne celem omédwienia dziatan
wynikajacych z zawieszenia.

W ‘takim przypadku Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zaprzestaé wykonywania jakichkolwiek
zobowigzafi na okres wskazany w zawiadomieniu i zabezpieczy¢ na ten okres realizowany
Przedmiot Umowy w sposéb umozliwiajgcy dalsza jego realizacje po uptywie okresu zawieszenia.
Wznowienie realizacji Przedmiotu Umowy po zawieszeniu nastgpi najpdiniej 14 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach prawa dotyczacych odstagpienia,
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe za wypowiedzeniem takze w razie, gdy:
2.1. nastapito zajecie, przez organ egzekucyjny, wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia

i wykonania niniejszej Umowy,

2.2. w razie wystgpienia w,stosunku do Wykonawcy qastepujqcych okolicznosci:

2.2.1. podjecie przez organ Wykonawcy uchwaly o wszczeciu procedur majgcych na celu
og'foszenie upadfos’éi albo wszczecie likwidacji Wykonawcy;

2.2.2. ztoienie przez organ Wykonawcy lub osobe trzecig wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy, odnosnie osoby trzeciej regulacja ma zastosowanie tylko w przypadku
uzasadnionego wniosku; \

2.2.3. niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadtosciowe i naprawcze (tekst jedn.'Dz.U. z 2015 poz. 233);

2.3. jezeli dziatanie sity wyiszej opisanej w § 11 i usuwanie jej skutkéw trwa dtuzej 90 dni,

2.4, zaistnieja nieprzewidziane okolicznosci ‘wynikajace ze skutkow realizacji Kontraktu
nr GEK/ELT/0644/2013 z Generalnym Wykonawca na budowe Nowego Bloku,

2.5. zaistniejg inne okolicznoéci powodujace, ie wykonanie Umowy nie lezy w interesie

Zamawiajgcego, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe na podstawie jednostronhego o$wiadczenia woli ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku wystapienia nastepujgcych okolicznosci:
3.1. Wykonawca nie wplacit wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z §

18 Umowy. .

3.2. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w Umowie terminie,
pomimo pisemnego wezwania ze strony famawiajgcego.

3.3. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa trwa dtuzej niz 20 kolejnych dni kaiendarzowych,
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3.4. Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze jest

niewatpliwe, iz nie zdofa skoriczy¢ ich w terminie okreslonym Umowa, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 1.

3.5. Wykonawca kilkukrotnie zalega z wymagalnymi i bezspornymi pfatnoéciami dla
Podwykonawcdw realizujgcych Przedmiot Umowy.

3.6. Wykonawca przekazat swoje obowigzki w catoéci lub czesci Umowy na osobe trzecig bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, i

Rozwigzanie Umowy wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznoséci. Oéwiadczenie

0 rozwigzaniu umowy na podstawie ust 3 bedzie skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy (dzieri

rozwigzania umowy).

W razie zaistnienia wskazanej w Umowie przestanki do rozwigzania Umowy, prawo to mozna

wykona¢ w terminie 30 dni od:zaistnienia tej przestanki.

W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

6.1. w terminie 14 dni od daty rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji Dostaw, Ustug oraz Robét budowlanych w toku,
wedtug stanu na dzier rozwigzania Umowy,

6.2. Wykonawca zabezpieczy wykonany do dnia rozwigzania Umowy Przedmiot Umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktérej przyczyny nastapito rozwigzanie Umowy,

6.3. Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy wykonanych i
zabezpieczonych do dnia rozwigzania Umowy,

6.4. Przeniesie na Zamawiajacego wszystkie prawa wynikajace z realizacji Przedmiotu Umowy
stosownie do stopnia realizacji w tym prawa wtasnosci intelektualnej do tej czesci Umowy,
ktéra Zamawiajgcy odebrat,

6.5. Dostarczy Zamawiajgcemu, posiadang Dokumentacje stworzong dla, Zamawiajacego na dzien
rozwigzania Umowy,

6.6. Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu prowadzenia Robdt budowlanych urzadzenia przez
niego dostarczone,

6.7. Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia rozwigzania Umowy
oraz zaptaty wynagrodzenia, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania Umowy.

Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji na Roboty budowlane i Ustugi wykonane i odebrane

przez Zamawiajgcego do daty pisemnego o$wiadczenia o rozwiazaniu" Umowy oraz gwarancji na

Dostawy wykonane i odebrane przez Zamawiajacego do daty pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu

Umowy, zgodnie z gwarancjg udzielong przez producentéw urzadzen i instalacji w dokumentacji

producenta. Okresy gwarancji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, biegng od daty rozwigzania

Umowy przez Zamawiajgcego. W okresach gwarancji, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich

Wykonawca jest zobowigzany — w ramach Wynagrodzenia maksymalnego netto Umowy- do

usuwania wad fizycznych Dostaw, Robét budowlanych i Ustug objetych gwarancjg, stosownie do

postanowieri § 15 Umowy. !

W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 2 just. 3

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za: |

8.1. Dostawy, Roboty budowlane i Ustugi odebrane protokolarnie do daty zlozenia o$wiadczenia
przez Zamawnajqcego 0 rozwigzaniu Umowy oraz udokumentowane Dostawy, Roboty
budowlane i Ustugi zamdwione przez Wykonawce, z ktorych Wykonawca nie moze sie, bez
ujemnych dla niego skutkow finansowych, wycofac - Zamawiajacy nabywa wéwcezas do nich
prawo witasnosci;
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8.2. uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku
z koniecznoscig zabezpieczenia Przedmiotu Umowy i Terenu Budowy.

Kwoty nalezne Wykonawcy z powyiszych tytutéw nie bedy obejmowaly jakichkolwiek kar
umownych, odszkodowan, odsetek za opdzinienie w wykonaniu zobowigzah Wykonawcy wobec
jego kontrahentdw, w tym Podwykonawcow,

9. W przypadku rozwigzania Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu zastosowanie majg
zapisy § 12 ust. 1 pkt 1.1 Umowy.

§21 Przeniesienie praw lub obowigzkéw

1. Zamawiajacy moze dokonaé cesji praw na dowolny podmiot lub obowigzki przeniesienia dtugu na
spdtke Grupy Kapitatowej PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode.

2. Zamawiajgcy poinformuje na pismie Wykonawce o zamiarze przeniesienia dfugu na podmiot inny niz
wskazany w ust. 1 na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wykonawca wyraza zgode na przejecie dtugu lub jej brak w t%rminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Dostawce, Strony uznajg za
wyrazenie zgody na przejecie dtugu.

4. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkéw' wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22 Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy z wyjgtkiem § 4, ust. 1, ust. 2 i 3 oraz § 6, ust. 4 oraz § 7,
ust 5, §18 ustl0 oraz § 19, ust. 4 Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
postaci aneksu do Umowy.

i

§23 Postanowienia koricowe

1. Umowa jest sporzadzona w jezyku polskim. Korespondencja i komunikowanie sie oraz cafa
Dokumentacja przygotowana w ramach Umowy powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie dokumentéw w 2 jezykach lub jezyku innym niz polski pod
warunkiem przettumaczenia dokumentu na jezyk polski. W przypadku rozbieznoéci w rozumieniu
ttumaczenia nadrzedng wersjg jest wersja polska.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu Wykonawcy mogace powstaé
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. ;

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa majgce zastosowanie do przedmiotu Umowy,

4. Sprawy sporne, mogace wynikngé na tle realizacji niniejszej Umbwy, rozstrzygane beda przez sad
powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego — po uprzednim trzydziestodniowym terminie wyczerpania
mozliwosci ugody dla kazdej ze Stron.

5. Strony (;Iofoia wszelkich stara w celu polubownego rozstrzygania sporéw powstatych miedzy nimi
w zwigzku z Umowa, jednakie nie dtuiej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej Stronie
whniosku o ugode.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy

i Zamawiajgcego.
,
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Binktés kant;

Naprawa zabezpii ji tyk yjnego konstrukcji stalowej obiektéw uktadu naw lania Nowego Bloku w

Bud biektéw uklad lania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw

ZALACZNIKI DO UMOWY

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna
Zatgcznik nr 2 — Warunki Swiadczenia Gwarancji - wzér
Zatgcznik nr 3 — Wykaz Przedmiotéw Odbioru i Ptatnogci

Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci

Zamawiajacy Wykonawca

h zadania
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