Umowa Nr DHZ/ /1/UP/2022

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw ukiadu naweglania Nowego Bloku
w ramach zadania

"Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw



Nap. Pt i tykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw ukiad: lania Nowego Bloku w ramach zadania

ktow uklad: lania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw

zawarta w dniu ............ , W Bogatyni pomiedzy:

ELTUR-SERWIS Sp. z o0.0. z siedzibg w Bogatyni, ul. Mtodych Energetykéw 12, 59-916 Bogatynia,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000094021 w
Sadzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabryczne] we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, NIP: 615-18-14-436, REGON: 230928847, kapitat zaktadowy w wysokosci 34 874 500
zt, BDO: 000142269

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg réwniez w tresci Umowy Stronami.

Biorac pod uwage, ze:

*  Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykoriania Przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

e Strony uzgodnity warunki umowy w wyniku negocjacji, w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia niepublicznego poprzedzajagcym zawarcie niniejszej Umowy,

Strony uzgadniajg warunki Umowy okreslone ponizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki
wynikajace z tej Umowy s3 zgodne z przepisami prawa obowigzujacego w Polsce oraz ze warunki
techniczne i finansowe sg wzajemnie wystarczajgce do wypetnienia wszystkich zobowigzan wynikajacych
2 tej Umowy.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze:
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Bud biekto kiad eglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw
1. Dokonat inspekcji i zbadat wskazany przez Zamawiajacego teren realizacji Przedmiotu Umowy j
jego otoczenie oraz zapoznat sie ze wszystkimi informacjami i materiatami, w tym podktadami
geodezyjnymi uzbrojenia podziemnego Terenu Budowy, jakie w zwigzku zterenem realizacji
Przedmiotu Umowy zostaty mu udostepnione przez Zamawiajacego i uznat je za wystarczajace w
zakresie:
a. rozmiaréw i rodzaju Dostaw, Robét Budowlanych i Ustug niezbednych do Realizacji
Przedmiotu Umowy,
b. srodkdw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Terenu Realizacji
Przedmiotu Umowy.

2. Zapoznat sig ze stanem istniejacych obiektéw w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy.

DEFINICIE
Okreslenia uzyte w tresci niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dokumentacja Zamawiajacego — bedaca w posiadaniu Zamawiajacego dokumentacja stanu istniejacego
PGE GIiEK S.A. Oddziatu Elektrowni Turéw, jak réwniez inna dokumentacja, materiaty iinformacje
udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Umowy.

Dokumentacja Wykonawcy — dokumentacja niezbedna do wykonania przez Wykonawce w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

Dostawy - oznaczajg wszelkie urzadzenia, instalacje, wyposazenie, materialy, prawa i inne dobra
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach
Umowy w celu jej realizacji, ktore nie sg sprzetem Wykonawcy.

Dziennik budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowianych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest przeznaczony do rejestracji, w formie
wpiséw, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywa11nia i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiorki lub montazu. Dziennik budowy prowadzony jest zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z 2019.06.26) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy iochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 963 2
péin.zm).

Dziennik robét — oznacza ksigzke zdarzen uzupetniang przez Kierownika Robot, dokumentujgca postep
prac, uwagi, polecenia robét innych niz dokumentowane w Dzienniku budowy. Fakt jego prowadzenia
odnotowuje sie¢ w Dzienniku budowy, a po zakoriczeniu robdt Dziennik robét dotacza sie do Dziennika
budowy.

Dziert ~ oznacza dzieri kalendarzowy

Dzieri roboczy — oznacza kazdy inny dzien niz dzier ustawowo wolny od pracy okre$lony w ustawie z
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty, Dzier
Energetyka (14 sierpnia},;

»Duzy przedsiebiorca” - oznacza przedsigbiorce niebedacego Mikroprzedsiebiorcg, Matym
przedsiebiorca ani Srednim przedsiebiorca.

Etap — oznacza czes¢ Przedmiotu Umowy wskazang w Wykazie przedmiotéw odbioru i ptatnosci
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Front robét - wyraznie wydzielony, oznaczony i przekazany protokolarnie Wykonawcy, obszar obiektu
bedacego w eksploatacji lub na ktédrym prowadzone s3 prace przez innego wykonawce, okreslony przez

Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego, w zakresie umozliwiajgcym wykananie Przedmiotu

Umowy.

Galeria naweglania — pomieszczenie Nowego Bloku zlokalizowane na poziomie 47,950m zgodnie z
Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca — wykonawca nowobudowanego bloku energetycznege o mocy 450 MWe, w
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw, bedacy strong Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013.

Grupa 'Kapitatowa PGE (GK lub GK PGE) - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spétki
wzgledem, ktérych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spétki dominujacej w rozumieniu
art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spétek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 505 ze
zm.)

Inwestor — PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibg w Betchatowie.
Istniejgca infrastruktura — obiekty, urzadzenia bedgce w eksploatacji po stronie Inwestora.

Komisja odbiorowa — oznacza zespét osdb powotany przez Zamawiajgcego dziatajgcy po stronie
Zamawiajgcego (w ramach jego praw i obowigzkéw) w celu przeprowadzenia odbioru z przekazaniem do
eksploatacji tymczasowej i Odbioru Korficowego z przekazaniem do eksploatacji zakoriczonych
podpisaniem odpowiednich Protokotéw odbioru. Komisja Odbiorowa bedzie powotywana i podejmowacé
bedzie czynnosci odbiorowe w terminach zgodnych z Umowg, aby nie utrudniaé ani nie opéiniaé
czynnosci Wykonawcy.

Mikroprzedsiebiorca, Maly przedsiebiorca, Sredni przedsiebiorca” - oznacza odpowiednio
mikroprzedsiebiorce, matego przedsiebiorce i $redniego przedsiebiorce w rozumieniu zatacznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26
czerwca 2014, str. 1, ze zm.1).

Nowy Blok — Oznacza nowobudowany w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw blok energetyczny o
mocy 450 MW na podstawie Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013.

Ukfad naweglania — uktad naweglania Nowego Bloku bloku energetycznego o mocy 450 MWe w PGE
GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.

Okres Gwarancyjny - oznacza okres gwarancji i rekojmi za Wady zdefiniowany w § 15 ust. 3 Umowy,
ST —Specyfikacja Techniczna bedgca Zatgcznikiem nr 1 do Umowy.

Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czeéci Przedmiotu umowy (tj.:
czesci Dostaw, Robét Budowlanych lub Ustug).

Protokot odbioru — oznacza dokument potwierdzajacy realizacje robot wymienionych w Wykazie
Przedmiotdw Odbioru i Ptatnosci.

Protokét odbioru koricowego— oznacza dokument potwierdzajacy realizacje cato$ci  Przedmiotu
Umowy.

Protokét Koricowy Budowy — oznacza dokument potwierdzajacy zakoriczenie robdt przedmiotu umowy
nr GEK/PMR-ELT/04416/2015 ,Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku w PGE GIiEK SA
Oddziat Elektrownia Turéw” pomiedzy Zamawiajgcym a Inwestorem.
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Przedmiot Umowy - oznacza zakres okreslony w ST, jak réwniez zakres prac niewymieniony w zat. nr 1
do Umowy a konieczny do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, uruchomienia jak rowniez

prawidtowej eksploatacji.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba upowazniona w Umowie do dokonania czynnosci okreslonych w

Umowie. L

Przedstawiciel Wykonawecy - osoba upowazniona w Umowie do dokonania czynnosci okreslonych w
Umowie.

Rok - oznacza 365 dni nastepujacych kolejno po sobie.

Sprzet Wykonawcy ~ oznacza wszystkie instalacje, urzadzenia, maszyny, narzedzia, aparature, przyrzady
lub innego rodzaju wyposazenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére Wykonawca musi zapewni¢ na
czas realizacji Przedmiotu Umowy, jednakze niestanowigce (i nie majace stanowi¢) czesci Przedmiotu
Umowy.

Strona/y — ,Strona” oznacza Zamawiajacego albo Wykonawce. ,Strony” oznaczajg Zamawiajgcego i
Wykonawce

Teren budowy - oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy przekazang przez Inwestora Zamawiajgcemu na
niezbedny okres w celu realizacji Umowy GEK/PMR-ELT/04416/2015.

t

Umowa - oznacza niniejszag Umowe zawarta migdzy Stronami wraz ze wszystkimi Zatgcznikami.

Umowa Podwykonawstwa - oznacza umowely) podpisang miedzy Wykonawca i Podwykonawcg
lub odpowiednio pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawca.

Roboty budowlane ~ oznaczajg wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane,
ktore Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i zrealizowa¢ w celu wykonania Przedmiotu Umowy
W sposob zgodny z niniejszg Umowa.

Ustugi — Oznaczaja wszelkie czynnosci dziatania, zadania, funkcje i $wiadczenia, ktére nie 53 Robotami
budowlanymi ani Dostawami, w tym miedzy innymi wykonanie Dokumentacji dotyczacej Realizacji
Przedmiotu Umowy, z wytgczeniem Dokumentacji Zamawiajacego, transport i roztadunek dostaw na
Terenie Budowy, magazynowanie Dostaw, sprawdzenia, kalibracje iwalidacje pomontazowe, i
uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiajgcego, nadzory w tym nadzér autorski, przekazanie
Przedmiotu Umowy do eksploatacji, odpowiedzialnoéé z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady jak réwniez
inne ustugi wynikajace z Umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé w sposdb zgodny z
niniejszag Umowa.

Wada - oznacza niezgodno$é z Umowa zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Wada limitujaca - oznacza niezgodno$é¢ z Umowa zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czesci
majacg negatywny wptyw na funkcjonowanie eksploatacje lub rezultat dziatania Przedmiotu Umowy,
Nowego Bloku lub jego czesci, oraz Istniejacej infrastruktury.

Wada nielimitujaca - oznacza niezgodnos¢ z Umowg zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czesci
nie majgcy negatywnego wplywu na funkcjonowanie eksploatacje lub rezultat dziatania Przedmiotu
Umowy, Nowego Bloku lub jego czeéci, oraz Istniejgcej infrastruktury.

VAT - oznacza podatek od towaréw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. 2 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Zatacznik - oznacza zatacznik do Umowy.
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§ 1 Przedmiot umowy

i

t

Przedmiotem Umowy jest naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowej obiektow
uktadu naweglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektéw uktadu naweglania
Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw”

Szczegotowy zakres prac bedacy Przedmiotem Umowy zostat opisany w ST, stanowiacej Zatgcznik nr
1 do Umowy.

Wszystkie Zataczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. W razie jakiejkolwiek
rozbieznodci pomiedzy postanowieniami Zatacznikéw, postanowienia te bedg stosowane
i interpretowane wedtug kolejnosci Zatgcznikéw wymienionych na koncu niniejszej Umowy.
W przypadku niezgodnosci pomiedzy trescig niniejszej Umowy a trescig Zatgcznikow, pierwszenstwo
maja postanowienia Umowy.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw Wykonawcy z wytgczeniem dostaw oraz ustug
wymienionych w pkt 1.5 ST.

§ 2 Termin Realizacji

Termin wykonania przedmiotu Umowy:

1.1. od dnia zawarcia Umowy

1.2. zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy- do dnia 30.04.2023r

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ date podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych Wykonawecy realizacje przedmiotu Umowy
w terminie, Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o przyczynie opdznienia
lub przyczynie uniemozliwiajace] realizacje przedmiotu Umowy iwykonania prac w umdwionym
terminie, niezwlocznie po jej ustapieniu. Obowigzek ten nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosdci odszkodowawczej i powstatej z tytutu opdinienia mozliwosci naliczania kar
umownych.

§ 3 Warunki realizacji

Podstawa rozpoczecia prac jest zawarcie Umowy.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ przedmiot Umowy z naleiytg starannoscig, zgodnie z najnowszg
wiedzg i metodyka, wymagang od podmiotéw profesjonalnie $wiadczacych takie Ustugi,
postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty
budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na przekazanym Terenie budowy.

Wszystkie Dostawy, ktdre majg by¢ dostarczane przez Wykonawce zgodnie z Umowa beds
dostarczane na Teren budowy. Wykonawca dostarczy Dostawy fabrycznie nowe i nieuszkodzone,
wiasciwie opakowane i zabezpieczy je przed wilgocig, korozjg, deszczem, skutkami wstrzasow, tak
aby przetrwaty bez uszkodzenia przetadunki, montaz az do Odbioru Koricowego.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem realizacji prac sporzadzonym
przez Wykonawce na zasadach okreslonych w ST.

Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ pisemnie zastrzezenia i zgdaé od Wykonawcy usuniecia
niezgodnosci co do sposobu lub terminu wykonywania Umowy, zastosowanych materiatow,
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wyposazenia i urzgdzen oraz usuniecia z Terenu budowy osoby, ktéra nie przestrzega wymagan
opisanych w niniejszej Umowie, nie posiada wymaganych uprawnien, i ktérej obecnoéé¢ na Terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajgcego w spos6b uzasadniony za niepozadana. Taka osoba nie
bedzie ponownie wpuszczona na Teren budowy bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie zatrudnia¢ pracownikéw Zamawiajgcego w tym pracownikéw
Oddziatéw Zamawiajgcego oraz pracownikéw PGE GIEK S.A. i pracownikéw PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéw przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, a w
przypadku pracownikéw PGE GIEK S.A. oraz pracownikéw PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw
bez uprzedniej zgody PGE GIiEK S.A., wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym zakaz dotyczy zaréwno zawarcia umowy o pracg lub umowy cywilnoprawnej — hazwanej lub
nienazwanej, na podstawie ktérej $wiadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowigzku
Zamawiajacy moze naliczyé Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.
Wykonawca zobowigzuje sig, iz zapis dotyczacy zakazu zatrudniania pracownikéw Zamawiajacego w
tym pracownikow Oddziatéw Zamawiajacego oraz pracownikéw PGE GiEK S.A. i pracownikéw PGE
GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw , o ktérym mowa w ust. 6, zostanie wprowadzony réwniez
do umdw zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z tredcig Kodeksu Postepowania dla Partnerdw Biznesowych
Spodtek GK PGE (http://eltur-serwis.com.pI/pI/kodeks-dIa-partnerow—biznesowych/) i jako Partner
Biznesowy Spétki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawa"ch zwigzanych z realizacjg uméw na
rzecz Spotek GK PGE, przestrzegaé¢ bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych, i
dotozy nalezytej starannosci, aby jego pracownicy, wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy
pomocy ktdrych bedzie $wiadczyé ustugi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standardéw.

Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnoé¢ w sposdb odpowiedzialny, przestrzega przepiséw
prawa, w tym w szczeg6lnosci przepiséw dotyczacych przeciwdziatania korupcji, praniu brudnych
pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepisow dotyczacych przestrzegania praw pracowniczych,
przepisow dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczedstwa i higieny pracy, przepiséw
przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencj, przepisdbw w zakresie ochrony mienia oraz
przepiséw ochrony $rodowiska oraz dok’fa,da nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich
wspotpracownikéw i podwykonawcéw w powyiszym zakresie.

W przypadku zgtoszenia przez Spétke GK PGE jakiejkolwiek watpliwosci dotyczace] przestrzegania
przez Wykonawce ww. zasad, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich
usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wobec Spotek GK PGE warunkéw nie gorszych niz
okreslonych w niniejszej Umowie w przypadku zawarcia przez Spétki nalezagce do GK PGE umdw z
Wykonawcg dotyczacych realizacji przedmiotu umowy tozsamego z przedmiotem niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

12.1. . Zapoznat sie z Komunikatem dot. obowigzku informacyjnego wynikajgcym z
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE (dalej
~Rozporzadzenie”),-  znajdujgcym sie na stronie internetowe;j: http://eltur-
serwis.com.pl/pl/polityka-prywatnosci/

12.2. Zapewnia wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniatc wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz przepiséw Rozporzadzenia
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) - dalej: ,RODO”, majacych zastosowanie i chronito
prawa osob, ktérych dane dotycza.
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12.3. Znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujgcych przepiséw o ochronie
danych osobowych i przepiséw RODO majacych zastosowanie, ktére 'zobowigzany jest
wykonywac podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

12.4. Dopetnit wszelkich obowigzkéw w stosunku do 0s6b, ktérych dane przekazujemy oraz w
stosunku do Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o ochronie danych osobowych i
przepisow RODO.

12.5. Przekazywane przez Wykonawce dane osobowe mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w
celach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy sitami wiasnymi. Wykonawca moze zrealizowaé czesé

Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcéw na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

§ 4 Odbiory i przedstawiciele

Przedstawicielami Zamawiajgcego s3:

1.1. Kierownik Projektu — Rafat Niewola

1.2. Specjalista ds. Technicznych — Inspektor Nadzoru — Arkadiusz Alber

Przedstawicielami Wykonawcy s3:

2.1 {

Obok lub zamiast oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2, Strony mogg ustanowi¢ dodatkowych lub
innych przedstawicieli w sprawach dotyczacych realizacji niniejszej Umowy. Ustanowienie
dodatkowego lub innego przedstawiciela staje sie wigzace dla drugiej Strony z chwilg
powiadomienia jej o tym na pi$mie i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni bezpieczne warunki kontroli i odbioru poszczegdlnych czeéci przedmiotu
Umowy.

Szczegdtowy opis dotyczacy odbioréw zawarty jest w ST.

W przypadku wystapienia Wad Limitujacych podczas Odbioru czesciowego / Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ je w terminie 10 dni. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany wystapi¢ kolejny raz do Przedstawiciela Zamawiajgcego z
zawiadomieniem o gotowosci do Odbioru czesciowego / Odbidr Koricowego. Procedura odbiorowa
nie ulega zmianie.

W przypadku wystgpienia Wad nielimitujagcych podczas Odbioru czesciowego /  Odbioru
Kofcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie usungé je w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, a odbidr uwaza sie za dokonany. Po usunieciu Wad nielimitujgcych, Wykonawca
zgtasza to Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktéry dokonuje odbioru na zasadach opisanych
w Protokoleé Odbioru Czeéciowego / Koricowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy usuniecie Wad statoby sie niemozliwe z przyczyn technicznych w wyznaczonym
terminie, wéwczas Strony ustalg inny termin ich usunigcia. Procedura odbiorowa nie ulega zmianie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad nielimitujacych w wyznaczonym lub ustalonym przez Strony
terminie, wdwczas Zamawiajgcy 'jest uprawniony do naliczenia kar umownych odpowiednio
z zapisami § 12 ust. 1 pkt 1.5.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usungt Wad nielimitujacych w ustalonym przez Strony terminie
wdwczas Zamawiajagcy ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutecznym
uptywie dodatkowo wyznaczonego terminu, zatrudnic i optacié, na ryzyko i koszt Wykonawcy, osoby
trzecie do wykonania czynnosci usuniecia Wad nielimitujgcych. Uzasadnione udokumentowane
koszty usuniecia Wad nielimitujgcych, bedg refakturowane na Wykonawce lub bedg potrgcone przez
Zamawiajgcego z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawcy wynikajacej z Zatacznika nr 3 do Umowy.
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§ 5 Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, bedzie opracowana w jezyku polskim z uwzglednieniem wymagan
zawartych w STz uwzglednieniem wymagan zawdrtych w poszczegbinych postanowieniach i
decyzjach urzedéw administracji panstwowej i samorzgdowej oraz innych organdw przekazywanych
Wykonawcy przez Zamawiajacego. W przypadku ttumaczenia dokumentacji na jezyk polski
nadrzgdnym dokumentem jest dokument w jezyku polskim.

W przypadku konieczlnos’ci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do
Dokumentacji Zamawiajacego, wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, koszty
zwigzane z wprowadzeniem wyzej wymienionych zmian ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznoéci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do
Dokumentacji Zamawiajacego, wynikajacych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, koszty
zwigzane z wprowadzeniem wyzej wymienionych zmian ponosi Zamawiajacy.

Zakres badan i préb bedzie zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przyjetym planem
Kontroli Jakodci. Badania i préby beda wykonane na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na
swoj koszt zleci¢ dodatkowe badania i préby (to jest wykraczajace poza zakres jak wyzej). Kazda ze
Stron ponosi we wiasnym zakresie koszty transportu ipobytu swoich pracownikéw i/lub oséb
dziatajgcych na zlecenie danej Strony, jezeli badania i préby beda dokonywane poza terenem
realizacji Przedmiotu Umowy.

Koszt wykonania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy beda
ponoszone przez Wykonawce z wylgczeniem kosztu badan nie ujetych w przyjetym planie Kontroli
Jakosci, ktérych dodatkowo zazadat Zamawiajqcy i ktérych wynik byt pozytywny dla Wykonawcy.

§ 6 Wynagrodzenie

Strony Umowy ustality wynagrodzenie za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy w kwaocie netto:
ssesssssssmsss s sssnnnnnes Z8 NELLO + VAT ( stownie ztotych: e e ees ). CENY FYCZattowe
netto okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy sg state, nie podlegajg waloryzacji i bedg obowigzywaé
dla wszystkich rozliczen w trakcie catego okresu obowigzywania Umowy.

Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. i

Jezeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiajgcego obowigzek podatkowy na podstawie
przepisow o podatku od towaréw i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z
Urzedem Skarbowym przez Zamawiajacego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, catkowite
wynagrodzenie wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 uleghie obnizeniu o kwote podatku od towardw
i ustug, ktéra Zamawiajacy obowigzany jest rozliczy¢ zamiast Wykonawcy na podstawie przepiséw o
podatku od towardw i ustug.

Wynagrodzenie naleine Wykonawcy ustalone zgodnie z ust. 1, z zastrzezeniem przypadkow
wymienionych w tresci Umowy, stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
wykonania wszelkich zobowigzan okresionych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci koszty ubezpieczenia, optat
celnych, koszty transportu itp. '

§ 7 Warunki ptatnosci

Podstawg wystawiania przez Wykonawce faktur beda podpisane przez Przedstawicieli Stron
Protokoty Odbioru Cze$ciowego oraz Protokét Odbioru Korficowego.
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Ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na fakturze.

Ptatnosci nastepowacd bedq zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do Umowy w terminie 30 dni od daty
otrzymania oryginatu prawidtowo wystawionej faktury. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w
sobote lub w dzien ustawowo woiny od pracy, termin ptatnosci uptywa pierwszego dnia roboczego
nastepujacego po takim dniu.

Za dzieri dokonania ptatnosci przyjmuje sie dziert obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z
ktorego wyptacane sg srodki.
Wykonawca wystawiat bedzie faktury na rzecz:

ELTUR - SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Miodych Energetykow 12,
59-916 Bogatynia
NIP: 615-18-14-436

Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajacej m.in. numer
Ogdlnozaktadowego Rejestru Uméw nadany przez Zamawiajgcego, numer zamdwienia SAP, o ile
informacje te zostaly przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura zostanie
prawidtowo i skutecznie doreczona Zamawiajgcemu poprzez doreczenie jej na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niedzwiedziniec 10

41-506 Chorzéw

z dopiskiem dot. PGE

lub

efaktura.giek@archidoc.pl *

(* Wysytanie faktur w formie elektronicznej mozliwe wytgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego)

Fakture/fakture korygujaca uwaza sie za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg jej odbioru przez spotke
Archidoc S.A.

W przypadku woli Zamawiajgcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny
adres, niz wskazany powyiej, powinien on pisemnie powiadomi¢ o tym wystawce faktury
(Wykonawce) dokonujac odbioru Czesci zadania, wskazujgc nowy adres doreczenia faktury.
Wystosowanie przez Zamawiajgcego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku uchylania sie przez Zamawiajacego od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora Umowe,
Inwestor zapfaci bezposrednio Wykonawcy kwote naleinego wynagrodzenia bez jakichkolwiek
odsetek, zgodnie z trescia Umowy.

Zamawiajacy odwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug zarejestrowanym
pod numerem NIP: 615-18-14-436 i upowaznia Wykonawce do wystawiania zgodnie z Umowg i
obowiazujgcymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajgcego, z tytutu wykonania Umowy.
Doreczenie Zamawiajgcemu faktury zawierajgcej bfedy , na niewtasciwy adres lub niezawierajacej
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiajacego do niedokonywania
ptatnosci objetej ww. fakturg do momentu otrzymania prawidlowo wystawione] faktury
korygujacej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania odsetek za
opdinienie w ptatnosci wynagrodzenia.
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Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru.

Termin zaptaty za faktury jest zastrzeiony na korzys¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy, na wniosek
Wykonawcy moze dokona¢ zaptaty za fakture przed terminem okre$lonym w ust. 3 powyzej, przy
zastosowaniu skonta. Warto$¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowe;j
obowigzujgcej u Zamawiajacego dla przyépieszer, zapfaty opartej na stopie procentowe;j ustalonej w
skali roku, za kazdy dzieh wczeséniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w umowie i
zaakceptowanej przez Wykonawce poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia
zaptaty. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwoé¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno—finansowej Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez
Zamawiajgcego pfatnosci za fakture przed terminem zapfaty, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury korygujgcej, uwzgledniajacej wartoéé¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw
Strony mogg uzgodni¢ inny sposéb rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okre$lonym w umowie.
Wszelkie ptatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze i zgtoszony naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5 9 Ustawy o zasadach

ewidencji i identyfikacji podatnikdéw i ptatnikéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze posiada rachunek VAT utworzony do
tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego w zwigzku z
wykonywang dziatalnoscig gospodarcza. Pfatnoéci z tytutu  Wynagrodzenia Umownego beda
dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. powyzej, na
ktory dokonywane bedg ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania o tym Zamawiajacego na kolejnej fakturze. Negatywne skutki prawne nie
zastosowania sig do powyzszych zapisow ponosi wytacznie Wykonawca

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opoinieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy
posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zafacznika nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).
W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty
zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie'w formie oswiadczenia, co nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP
................................ » ponadto oswiadcza, ze na wystawianych przez niego fakturach, jako rachunek do
dokonania ptatnosci, bedzie wskazany rachunek zgtoszony wiasciwemu naczelnikowi urzedu
skarbowego, zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikéw i ptatnikéw i zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego
podatnika VAT lub wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy,
najpéiniej w ciggu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Zamawiajacy zastrzega, ze jesli na dzien ptatnosci wskazany rachunek nie bedzie znajdowat sie
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy
VAT, ptatnosc zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opdinienie w
zapfacie.
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. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujacych

zarébwno w Polsce, jak za granicg, otrzymujacych naleznosci i wystawiajgcych gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe zwigzane z Umowa. Wykonawca pokrywa takze koszty przewalutowania, w
przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce do zaptaty nie jest rachunkiem
denominowanym w walucie, w jakiej ma by¢ dokonana ptatnos¢ zgodnie z Umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od os6b prawnych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 z zm.) jest rzeczywistym wtascicielem
naleznosci wynikajgcych z zawartej Umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarzadu
na terytorium lub w kraju stosujgcym szkodliwg konkurencje podatkowg, a w szczegdlnosci nie jest
objety domniemaniem o ktérym mowa w art. 110 ust 1b tej ustawy. W przypadku zmiany
okolicznosci objetych niniejszym o$wiadczeniem Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego na pismie

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy
posiada/nie posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr | do Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca
2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni
od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w formie oéwiadczenia, co

i

nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

OBOWIAZKI PODATKOWE

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wypeini ustawowy obowigzek w zakresie wykazywania w
deklaracji VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur, objetych przedmiotowg Umowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze towar ktdry jest dostarczany w ramach wykonania Przedmiotu Umowy
pochodzi z legalnego zrddta i nie s3 mu znane okolicznoséci swiadczace o prdbie wytudzenia z
budzetu panstwa podatku VAT na wczesniejszych etapach obrotu gospodarczego,
poprzedzajacych sprzedaz towardéw do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze realizujgc swoje obowiazki wynikajace z Umowy, nie
dopuscit sie ani nie dopusci naruszenia przepisdw, w tym 'naduzycia prawa, w celu osiggnigcia
korzysci podatkowych, w szczegélnosci zas w podatku VAT.

4. Wykonawca dopuszczajgcy sie naruszenia powyiszej klauzuli odpowiedzialny jest, bez
jakichkolwiek ograniczer,, za szkode wyrzadzong z tego tytulu Zamawiajgcemu. Ponadto,
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

5. W razie powziecia przez Zamawiajacego informacji o toczgcym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majgcych na celu
wyludzenie z budzetu parnstwa podatku VAT w zwigzku z Umowg, Zamawiajgcy wedle swojego
wyboru moze odstapi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponizej.

i

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajgcy przed
podjeciem decyzji o odstgpieniu od Umowy zwroci sie do Wykonawey o przediozenie w
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentow, a Wykonawca jest je
zobowigzany w tym terminie przedtozyé. W przypadku zwrécenia sie przez Zamawiajgcego z
zgdaniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstapienie od Umowy wynosi 30
(trzydziedci) Dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjasnier lub
dokumentdw od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy ztozenia informacji, wyjasnied lub
dokumentdw, lub uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ztozenie informacji,
wyjasnien lub dokumentdéw przez Wykonawce.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie W ramach Wynagrodzenia wynikajacego z Umowy do:

7.1. petnej i niezwtocznej wspdtpracy z Zamawiajacym przy analizie ewentualnych obowigzkéw w
zakresie przekazywania informacji o sthematach podatkowych zgodnie z Ordynacjg podatkowa,
ktore moga wystapic w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy,

7.2. w przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawcg w rozumieniu Ordynacji podatkowe],
wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, po uzyskaniu zwolnienia z obowigzku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej, jesli takie przekazanie informacji naruszatoby ww. obowiazek.

§ 8 Zatrudnienie i zaptata podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czeéci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom pod warunkiem,

ze;

1.1. posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

1.2. posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania podzleconych Robét budowlanych, Ustug i Dostaw,

1.3. posiadajg wazne $wiadectwa kwalifikacyjne dla zakresu prac i rodzaju urzgdzen oraz instalacji
energetycznych, przy ktérych beda prowadzone prace,

Do zawarcia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego i Inwestora wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa 2z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna stanowi¢

w szczegblnodci, iz:

3.1. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

3.2. w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart:

3.2.1. zaakceptowang przez Zamawiajacego i Inwestora Umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub
3.2.2. przedioiong Zamawiajqcému i Inwestorowi Umowe o Podwykonawstwo,

3.3. Zamawiajgcy lub Inwestor zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane nie moie zawieraé

postanowier uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty

Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez

Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot przez Wykonawcg Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,

od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca i _dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu i Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane obejmujacy zakres robét i wynagrodzenie za ich realizacje wraz z czescia dokumentacgji

dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
oraz aktualnym odpisem z wtasciwego rejestru lub aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej dotyczacym tego Podwykonawcy. Wraz z projektem umowy Wykonawca
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sklada pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymagan okreslonych w ust. 1 pkt. 1.1+1.3 niniejszego
paragrafu.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inwestora, jeiieli Zamawiajgcy i Inwestor w terminie 30 dni

od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi do niego na pismie zastrzezen.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez

Zamawiajacego i Inwestora zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu i Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie umowy o podwykanawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego lub Inwestora, w terminie okreslonym w ust. 6 zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo oznacza brak akceptacji dla projektu umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy i Inwestor zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo

w szczegdlnosci, gdy:

9.1. projekt umowy nie spefnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt,

9.2. Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreSlonych w Zaproszeniu Do Ztozenia Oferty dla
Podwykonawcow,

9.3. zakres prac objetych projektem umowy nie zawiera sie w zakresie prac okreslonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

9.4. okredlono termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

9.5. wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$é wyceniong za te roboty w Umowie,

9.6. zamieszczono w projekcie umowy postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zapftaty Wykonawcy przez Zamawiajagcego Wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawece,

9.7. termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dluiszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

9.8. projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego lub Inwestora zastrzezenn do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawié, w powyiszym trybie projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego i Inwestora.

Postanowienia ust. 3 + 9 stosuje sie odpowiednio.

Procedure opisang w ust. 2+ 9 stosuje sie réwniez odpowiednio do wszelkich zmian umdw

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce Umowy o podwykonawstwo,

Termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo robét budowlanych, nie

moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconych czynnosci. W przypadku gdy termin
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zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany
umowy w powyzszym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt.
Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy robét budowlanych niz ten, z ktérym zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub Inwestora lub zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego i Inwestora w
trybie okreslonym powysze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwd, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wymagalnego ‘wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw robét budowlanych lub dowody dotyczace zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcom rob6t budowlanych, ktérych termin uptynagt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeri Podwykonawcow robdt budowlanych wynikajagcych zumdéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego lub Inwestora umowie
0 podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego lub Inwestora.
Przed dokonaniem zaptaty na Zadanie, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy lub Inwestor wezwie Wykonawce do zgtaszania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce iub Inwestora uwag, o ktdrych mowa w ust. 18
niniejszego paragrafu, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy lub Inwestor
moze:
19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéé takiej zapfaty albo
19.2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
lub Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo
19.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
Zamawiajacy lub Inwestor jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr
robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 niniejszego paragrafu uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznogci ubocznych naleznych Podwykonawcy.
Kwote réwna kwocie zaptaconej Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy powiekszonego o
odsetki w wysokosci okreslonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa, za okres od daty
zaptaty Swiadczenia przez Zamawiajgcego.
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Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawcow) nie zwalnia w zadnym wypadku Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie podzleconej czesci rob6t. Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac staty nadzo6r nad realizacjg robot przez Podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnoéé za
szkody wyrzqdzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak réwniez odpowiedzialnosé¢ z tytutu
mewykonama quz nienalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktéryrﬁi wigzaé sie moze wystaplenie z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.
W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw przeciwko
Zamawiajacemu, Wykonawca — na 2adanie Zamawiajgcego — weimie udziat na swoj koszt
w postgpowaniu w zakresie niezbgdnym do ochrony praw i intereséw Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.
Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajagcego odpowiedzialno$é za analize
zasadno$ci bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcéw, w tym w kwestii
zasadnosci oraz wymaga'lnos'ci roszczen Podwykonawcy o zaptate. Brak uwag ze strony Wykonawcy,
w terminie wyznaczonym wedtug regut ust. 18 — 19 powyzej, oznacza petng akceptacje ze strony
Wykonawcy mozliwosci bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow.
W przypadku, w ktérym Wykonawca Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum kazdy z czfonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcow zaspokojone przez Zamawiajgcego.

W razie braku mozliwoéci zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwrotnych wzgledem
Wykonawcy, jakie przystugiwaé mu beda z tytutu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy/Podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcdw — w sposéb opisany powyze;j,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu petnej kwoty wyplaconej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy/Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztéw obrony Zamawiajacego przed
sgdami i innymi organami, odsetek, kosztéw procesu, kosztéw zastepstwa procesowego itp. W razie
opdinienia w zaptacie ' Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do naliczania odsetek w
wysokosci okreélonej' na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa. Niewykonanie przez
Wykonawce powyzszego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpleczenla
nalezytego wykonania umowy.

§ 9 Zobowigzania i Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielania Wykonawcy niezbednych informacji i pomocy, w tym:

1.1. dostarczenia niezblednej dokumentacji i prowadzenia korespondencji celem prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy,

1.2. udzielania na blezaco niezbednych dIa realizacji Umowy wyjadnien oraz przekazywania
niezbednych mformaql oile Wykonawca wystapi do niego z wnioskiem,

1.3. informowania w formie pisemnej Wykonawcy niezwlocznie o podjetych decyzjach w sprawach
przedtozonych przez niego w formie pisemnej,

1.4. wskazywania Wykdnawcy w formie pisemnej, uchybiert w wykonywaniu niniejszej Umowy, przy
czym fakt niezgtoszenia uchybienia wobec raz popeinionego bfedu nie oznacza, ze tego typu
uchybienie popetnione nastepnym razem nie moze by¢ zgtoszone.

1.5. zavpfaty naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslenych

w Umowie,
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1.6. udzielenia niezbednych imiennych Pethomocnictw dla pracownikdw Wykonawcy, do dziatania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w celu dokonania wszelkich procedur formalno-prawnych
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy.
Optaty z tytutu udzielenia petnomocnictw poniesie Wykonawca,

1.7. uzgodnienia z Wykonawcg i przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ Frontu robét.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy kopie prawomocnego pozwolenia na

budowe. Pozwolenie jest obowigzujace dla danego zakresu Przedmiotu Umowy. Kolejne aktualizacje

Pozwolenia na budowe wraz z niezbedna do tego dokumentacjg w zakresie dotyczacym Przedmiotu

Umowy, wynikajace z wytycznych i zatozen Generalnego Wykonawcy oraz innych potrzeb

Zamawiajacego, beda dokonywane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest z

odpowiednim wyprzedzeniem informowac Wykonawcg o planowanych aktualizacjach pozwolenia

na budowe i uzgadnia¢ je z Wykonawca, uwzgledniajagc w miare mozliwosci potrzeby Wykonawcy
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za btedy wynikajgce z dostarczonej przez siebie Dokumentaciji,

za wyjatkiem btedéw, ktére Wykonawca mégt wykry¢ przy odbiorze Dokumentacji, przy zachowaniu

nalezytej starannosci oraz biorgc pod uwage profesjonalny charakter wykonywania przez

Wykonawce zadar takich, jakié stanowia Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia w miare mozliwosci punktoéw poboru: wody, energii

elektrycznej i spreionego powietrza, wskazanych przez Inspektora nadzoru, a rozdzielnice

montazowe, instalacje wody, $ciekdw, powietrza do miejsc realizacji prac oraz zaplecza budowy
dostarczy i wykona na swéj koszt Wykonawca.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia i przekazania Wykonawcy zasad realizacji prac

prowadzonych przez Wykonawce, Generalnego Wykonawce i innych Wykonawcéw realizujgcych

prac na tym samym terenie.

Zamawiajacy bedzie posredniczyt w udzieleniu Wykonawcy w odpowiednim czasie niezbednych

zezwoleri dotyczgcych praw wjazdu i wejscia na teren PGE GIEK S.A. Oddziatu Elektrownia Turéw

oraz uzgodni z Generalnym Wykonawca i przekaze Wykonawcy zasady wjazdu i wejscia Wykonawcy
na teren Generalnego Wykonawcy.

O ile nic innego nie wynika z postanowieri Umowy, Zamawiajacy odpowiada za:

7.1. za tres¢ i zawarto$¢ merytoryczng wszelkich dokumentéw, danych i informacji przekazywanych
Wykonawcy,

7.2. przekazanie Wykonawcy Frontu robét, przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz
zapewnienie Wykonawcy wjazdu i wejicia na teren Generalnego Wykonawcy lub innych
wykonawcdw, w czasie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajjcym.

7.3. zakres realizowany przez Zamawiajacego opisany w Umowie,

7.4. dziafania i zaniechania Zamawiajacego,

7.5. dokonanie odbiordw zgtoszonych i wykonanych zgodnie z Umowa oraz obowiazujgcymi
przepisami prawa przez Wykonawce Dostaw, Ustug i Robét.

§10 Zobowigzania i Odpowiedzialnoéé¢ Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sig do wymagan Generalnego Wykonawecy
w zakresie realizacji rob6t objetych Przedmiotem Umowy w obszarze bedacym w dyspozycji
Generalnego Wykonawcy w zwigzku z realizacjg budowy Nowego Bloku.

Wykonawca ma obowigzek zrealizowaé Przedmiot Umowy oraz niezwfocznie usunaé¢ wszelkie Wady
wtym Wady powstate w okresie Gwarancji i rekojmi z nalezytg starannoscia i zgodnie
z postanowieniami Umowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie kierownictwa, nadzoru, sity
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fachowej, materiatéw, Dostaw, Robdt iUstug — w zakresie wskazanym w Umowie, Sprzetu
Wykonawecy i wszelkich obiektdw, czy to natury tymczasowej czy statej, niezbednych dla wykonania
Przedmiotu Umowy i zgodnie z Umowa.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy
i bezpieczenstwo wszelkich ézynnoéci wiasnych na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy oraz za
metody uzyte przy jego realizacji jak tez za wiasciwe sktadowanie, magazynowanie Dostaw
wynikajgcych z zakresu Umowy.
Projektowanie, Dokumentacja Wykonawcy, Realizacja Przedmiotu Umowy bedg zgodne
z obowigzujacymi  w Polsce warunkami technicznymi, normami technicznymi, przepisami
dotyczacymi budynkéw, budowli, budowy i ochrony $rodowiska oraz wymaganiami okreslonymi w
ST.
Jezeli po dacie podpisania Umowy zostang zmienione lub wydane nowe polskie warunki techniczne,
normy techniczne, przepisy obowigzujace w Polsce oraz Dokumentacja Zamawiajacego, ktdre beda
miaty wplyw na wykonanie Umowy, to Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich. Strony
niezwtocznie i dziatajgc w dobrej wierze ustalg ich wptyw na wykonanie Umowy, jak réwniez moga

przystapi¢ do renegocjacji Umowy ipodpisaC stosowny aneks do umowy w tym zakresie. W
szczegdlinoéci, w takiej sytuacji Wykonawca moze wnioskowaé o zwiekszenie Wynagrodzenia
umownego lub zmiane termindw wykonania Umowy.

Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy zapewni niezbedny personel w tym posiadajgcy

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone przepisami prawa obowigzujacymi w Polsce,

posiadajgcy aktualne badania lekarskie i spetniajgcym wymagania podane w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.

U Nr 89 poz. 828. z pdiniejszymi zmianami).

Wykonawca nie jest upowazniony do zawierania umoéw lub zaciggania zobowigzan

w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz podczas usuwania Wad,

w tym takze w okresie gwaranc;ji i rekojmi:

8.1. spowodowad, aby wszystkie osoby upowaznione przez Wykonawce do przebywania na terenie
PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy w petni
przestrzegaty ogdlnych zasad bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia opisanych w ST,

8.2. w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy podjgé¢ wszelkie racjonalne kroki dla ochrony
Srodowiska naturalnego na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy i poza nim, w tym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zagospodarowac wytworzone odpady oraz dla unikniecia szkéd lub
ucigzliwosci dla oséb trzecich, wskutek zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn
wynikajacych z jego dziatania.

W przypadku koniecznej zmiany Projektu Budowlanego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy,

ktérych skutkiem bedzie konieczno$¢ uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na takg zmiane i ponosi koszty

dokonania zmian w wymaganym przez Wykonawce zakresie oraz odpowiada za przygotowanie

wszelkich dokumentdw w obszarze zmiany celem prawidtowe]j realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje zwigzang z odprawami

celnymi Dostaw, aby udokumentowa¢ pochodzenie towaru. ~ Otrzymanie przez

Zamawiajgcego od Wykonawcy powyiszych dokumentéw ma charakter informacyjny i nie ma

wptywu na zakres obhowigzkdw okreslonych w Umowie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za objete Umowg Dostawy, Roboty budowlane oraz Ustugi od

daty rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy, az do daty podpisania Protokotu Odbioru

Koficowego Przedmiotu Umowy.

Do czasu Odbioru Koricowego Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Przedmiot Umowy

lezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nastapi uszkodzenie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

Umowy, niezaleinie od tego, z jakiej przyczyny, Wykonawca powinien niezwlocznie usungd

uszkodzenie w taki sposéb, zeby Przedmiot Umowy odpowiadat pod kaidym wzgledem

postanowieniom Umowy niezaleznie od ostatecznego sposobu rozliczenia. Jezeli uszkodzenie, o

ktérym mowa powyiej powstato z przyczyny zaleinej od Zamawiajgcego, udokumentowane koszty

usunigcia uszkodzenia ponosi Zamawiajacy. Jezeli uszkodzenie, o ktérym mowa powyiej powstato z

przyczyny lezgcej po stronie zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajacego w takim przypadku Strony

zastosujg proporcjonalny podziat kosztéw zwigzanych z usunieciem Wady i jej skutkdw stosownie do

stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron. Jezeli uszkodzenie, o ktérym mowa powyzej powstato z

przyczyn niezaleznych od Stron, w takim przypadku Strony niezwtocznie uzgodnia miedzy soba

sposéb usuniecia uszkodzenia i rozliczenia kosztéw.

W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca 'zobowigzany jest przestrzegaé przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska, prawa i zasady obowigzujace u Zamawiajgcego w zakresie

postgpowania z odpadami zgodnie oraz utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania szczegétowych warunkéw korzystania z Terenu

budowy, uzgodnionych przez Strony i wpisanych do protokotu przekazania Terenu budowy, w tym w

szczegolnosci umozliwi dostep personelu Zamawiajgcego lub innych podmiotéw zewnetrznych do

wykonania czynnosci obstugowych, remontowych, inwestycyjnych, itp. '

Wykonawca powinien na swoj koszt uporzadkowacé i usungc z terenu realizacji Przedmiotu Umowy,

przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego, wszelki Sprzet Wykonawcy, materiaty,

zanieczyszczony glebe, odpady oraz pozostawi¢ teren realizacji Przedmiotu Umowy czysty

i uporzadkowany.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

17.1.  Przestrzegania Planu bioz (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) i przepiséw ppoz.

17.2. Ubezpieczenia mienia i oséb wykonujacych  Umowe od odpowiedzialnoéci cywilnej
i majatkowej zgodnie z § 17 Umowy.

17.3. Dostarczenia waznych atestéw na materiaty i przedstawienie ich Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do robét.

17.4. Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub o0séb
trzecich, powstate podczas realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy.

17.5. Zgtaszania niezwtocznie koniecznoéci wykonania ewentualnych robét dodatkowych, ktérych
nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie jest niezbedne
dla dalszego kontynuowania prowadzonych robét. Robét tych nie wolno rozpoczaé bez
pisemnej zgody Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci.

17.6. Zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do wykonania roboét.

17.7. Zabezpieczenia urzadzen i sprzetu do wykonania przedmiotu Umowy.

17.8. Ponoszenia odpowiedzialnosci za podleglych pracownikéw w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP, ppoi. i bchrony $rodowiska, w tym w szczegdlnoéci przestrzegania wymagan
Zamawiajacego w tym zakresie zawartych w instrukcji. '

17.8. Wyznaczania o0sdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne do petnienia funkcji kierujacych praca zespotdw.
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18. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow do podpisania imiennych oé$wiadczen o zachowaniu
poufnosci, zgodnie ze wzorem zawartym w Zatgczniku nr 4 do Umowy, a w przypadku zatrudnienia
Podwykonawcy, zobowigze réwniez Podwykonawce do uzyskania od jego pracownikéw ww.
oéwiadczen. Oéwiadczenia, o ktérych mowa, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed

rozpoczeciem robét.

§11 Sila wyisza

1. W niniejszej Umowie ,sita wyisza” oznacza zdarzenia zewngtrzne, nagte, niezalezne od woli Stron,
ktére sg poza kontrolg i s3 niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani
unikna¢, a ktére maja wplyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiaja
wykonanie Umowy w catoéci lub w czesci przez pewien okres lub definitywnie, ktorych skutkdw
Strony nie mogly przewidzieé ani im zapobiec, przy czym mogg to by¢ w szczegolnosci nastepujace
okolicznosci: !

1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga,

1.2. terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

1.3. promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jagdrowego lub
odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wlasciwosci wszelkich wybuchowych zespotow
nuklearnych sktadnikow, a

1.4. kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz iub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w kraju wystapienia kleski zywiotowej,

1.5. wystepowanie w podiozu na terenie budowy materiatéw, powodujgcych obowigzek
wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takich jak: znaleziska archeologiczne,
materiaty niebezpieczne lub toksyczne,

1.6. strajki generalne (w catym kraju), za site wyzszg nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie
w zaktadach Wykonawecy lub jego Podwykonawcéw lub tez umiejscowione tylko w zaktadach
Zamawiajgcego oraz strajki gatezi przemystu.

2. Wystapienie i zakofczenie wydarzen spowodowanych sitg wyiszg zostanie zakomunikowane drugiej
Stronie niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od powstania sity wyzszej w formie pisemnej.
Za date zgtoszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje sig date otrzymania pisemnego zgtoszenia
przez Strone drugg. Wydarzenie uznane za site wyzszg przez jedna ze Stron nie zostanie przyjete jako
takie przez drugg Strone, jezeli nie wystgpi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym. '

3. Strona, ktdra powoluje sie na site wyiszg jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyisza miata
decydujgcy wptyw na realizacje jej zobowigzan umownych.

4, Czas trwania sity wyzszej i usuwania skutkéw zaistnienia sity wyiszej jest czasem zawieszenia
Realizacji Umowy w zakresie uzasadnionym tg sitg wyzszg.

5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkéd, jakie moga powstaé w wyniku
zaistnienia sity wyiszej.

6. Po wystgpieniu jakichkolw:iek okolicznosci sity wyiszej, Wykonawca bedzie starat sie kontynuowaté
wykonywanie swoich zobowigzah umownych w takim stopniu, wjakim bedzie to w rozsadnych
granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o krokach, ktére zamierza podjgc.

7. Najpdiniej w ciggu 5 (pieciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sity wyiszej Strony spotkajg sie w
celu uzgodnienia wzajemnych dziata’t minimalizujgcych negatywne skutki wystgpienia sity wyzszej.
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Za opdinienia wynikle ze zdarzen spowodowanych sit wyzszg zadna ze Stron nie moze zadad

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd.

Jezeli czas trwania sity wyiszej trwa przez okres dtuzszy niz 90 (dziewigédziesiat) dni i jezeli nie
osiggnigto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezaleznie od tego, ze Wykonawca moze
miec z tego powodu przyznane przedtuzenie czasu wykonania zoboWiqzar’] umownych, to kazda ze
Stron ma prawo rozwigzania Umowy z 30 (trzydziesto) dniowym terminem wypowiedzenia.

Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, sita wyzsza nadal
si¢ utrzymuje, to Umowa ulega rozwigzaniu w 31 (trzydziestym pierwszym) dniu od daty
powiadomienia o rozwigzaniu Umowy.

Jezeli w ciagu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwigzaniu Umowy sita wyisza ustanie,
termin wypowiedzenia przedtuza sie o kolejne 30 (trzydziesci) dni. W tym czasie Strony spotkajj sie
w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujgcych negatywne skutki wystapienia sity wyzszej
i przystosowujgcych Umowe do zaistniatych okolicznodci. Jezeli w tym czasie Strony nie uzgodnia
wspolnego stanowiska co do dalszej realizacji Umowy, Umowa ulega rozwigzaniu.

Jezeli Umowa zostanie rozwigzana z powodu sity wyiszej, Strony spotkajg sie niezwtocznie celem
uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy.

Rozliczenie Umowy powinno nastapi¢ w terminie 90 (dziewiecdziesigciu) dni od daty jego
rozwigzania. Podstawg rozliczenia Umowy bedzie protokdt okreélajgcy zaawansowanie
zrealizowanych Dostaw, Robét budowlanych i Ustug wraz ze stosownymi zatgcznikami,
potwierdzajagcymi stopien realizacji Umowy, ponaesmne koszty itp. Protokdt musi byé zatW|erdzony
przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

§12 Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy, Stronom

przystuguje prawo do naliczenia nastgpujgcych kar umownych:

1.1. W przypadku rozwigzania badi odstapienia od Umowy z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto okre$lonego w § 6 ust. 1.

1.2. W przypadku odstapienia od Umowy z winy Zamawiéjqcego, Wykonawca ma prawo obcigiy¢
Zamawiajgcego kara umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 6 ust. 1.

1.3. Z tytutu niedotrzymania umownego terminu realizacji okreélonego w § 2 ust 1 z przyczyn
lezgcych po  stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé Wykonawce karami
umownymi: jednorazowg w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 za
pierwszy dzien opdZnienia, w wysckosci po 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1
za drugi i kazdy kolejny rozpoczety dzien opéznienia.

1.4. Z tytutu opdinienia Wykonawcy w usunigciu Wad limitujgcych stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi — po 0,2%
wynagrodzenia netto okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w usunieciu Wad limitujgcych.

1.5. Z tytutu opdinienia Wykonawcy w usunieciu Wad nielimitujgcych stwierdzonych w okresie
gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi - po 500 zt
za kazdy rozpoczety dzier opéinienia w usunigciu Wad nielimitujgcych.

1.6. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zZmiany,
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Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

1.7. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

1.8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000,00 zt.

1.9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Personelu Wykonawcy w sposéb nielegalny
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ mu kare umowng w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nielegalnego zatrudnienia.

taczna suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawecy i nadajacych sie do kumulowania

nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia umownego netto.

Roszczenia z tytutu kar umownych bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegaja prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przekraczajgcego

wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych.

W przypadku nie potrgcenia kary przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wykonawca zaptaci naleing kare, nie pdzniej niz 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiajgcego

stosowne]j noty obcigzeniowe;j.

. Zamawiajacy zaptaci nalezng kare, wynikajgcg z tytutu odstgpienia od Umowy, o ktdrej mowa

w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego paragrafu, nie pdZniej niz 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawce

stosownej noty obcigzeniowej.

§13 Poufnosc

Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z udzielaniem lub wykonywaniem danego
zaméwienia, w tym réwniez tre$¢ i warunki Umowy, majg charakter poufny i mogg by¢, zaréwno
w trakcie jak i po wykonaniu zamdwienia, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodna wolg
Stron, przy czym Zamawiajagcy ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczace warunkdw
i sposobu udzielania lub wykonywania niniejszej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego.

Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupe Energetyczng S.A. —
podmiot dominujgcy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spétki publiczne], wyraza zgode na
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej Umowy w zakresie
wskazanym w rozporzadzeniu wihasciwego ministra w sprawie informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papierdw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
rbwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem
cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupe Energetyczng S.A. obowigzkéw
informacyjnych wynikajacych z wustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych.
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w przypadku, gdy Strony wspolme opracuja jakiekolwiek innowacje, modyfikacje lub ulepszenia,
stanj sie one wspodlng wiasnoscig Stron i nie bedg przekazywane osobom trzecim bez zgody drugiej
Strony. Zasady wspdlnego korzystania w powyzszym zakresie Strony uregulujg w odrebnej umowie.
Wszystkie informacje przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce, w szczeg6lnosci objete
prawami witasnosci intelektualnej, know-how oraz nowogci techniczne, mogg by¢ uzyte przez
Zamawiaja:cego tylko'i wylgcznie dla celéw okreslonych w Umowie.

Strony Umowy nie moga bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawnia¢ osobie trzeciej ani
podawac do wiadomosci publicznej informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa Strony.
Przyjmuje sig, ze wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiazku z realizacja Przedmiotu
Umowy, facznie z treécig Umowy, dokumentami tworzonymi w zwigzku zrealizacja Umowy,
informacjami objetymi prawami wiasnosci intelektualnej, a takze wzory, prébki itd., stanowia
tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim.

Powyzsze zobowigzania dotrzymania poufnosci nie dotycza Stron odnosnie:

7.1. informacji i dokumentéw:

7.1.1.0g6lnie znanych i dostepnych,

7.1.2.otrzymanych od oséb trzecich, ktére nie otrzymaly ich od Strony Umowy (tzn. staty sie
prawnie dostgpne przy udziale os6b trzecich bez obowiazku zachowania poufnosci),

7.1.3.ktore byly juz w posiadaniu Strony Umowy w momencie ich przekazania przez drugg
Strone,

7.1.4.co do ktorych przepisy prawa zobowigzuja do ich ujawnienia,

7.1.5.ktorych ujawnienie jest obowigzkiem spétek gietdowych.

7.2. informacji ujawnianych przez Zamawiajacego w ramach grupy kapitatowej oraz audytorom i
profesjonalnym doradcom pod warunkiem, ze podmioty te nie stanowig podmiotéw
konkurencyjnych wzgledem Wykonawcy. Informacje te nalezy traktowaé¢ jako poufne,
w szczegolnosci zobowiazujac informowane osoby do zachowania ich poufnosci na warunkach
co najmniej tak restrykcyjnych, jak przewidziane w niniejszym artykule.

7.3. 0s6b zatrudnionych (na dowolnej podstawie prawnej) przez Strone w celu realizacji Umowy
oraz do eksploatacji, napraw i remontéw Uktadu naweglania, a takie jej przysztej modernizacji,
przebudowy lub rozbudowy, przy czym:

informacje mogg by¢ przekazane tylko osobom, ktérym posiadanie takiej informacji jest potrzebne i

tylko w zakresie, jaki jest im potrzebny.

Informacje te nalezy traktowaé jako poufne, w szczegolnosci zobowigzujae informowane osoby o

koniecznosci zachowania ich poufnosci.

W zadnym przypadku wszelkie informacje przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

w szczegdlnosci objete prawami wtasnosci intelektualnej, know-how oraz informacje techniczne nie

moga zosta¢ udostepnione podmiotowi $wiadczacemu ustugi konkurencyjne w stosunku do

Wykonawcy.

§14 Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa wchodzaca w sktad przedmiotu niniejszej Umowy podlega ochronie
przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie bedzie naruszaé¢ praw wiasnosci
intelektualnej Zamawiajacego lub oséb trzecich. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajacego w zwigzku naruszeniem przez
Wykonawce praw wlasnosci intelektualnej przystugujacych osobom trzecim, Wykonawca podejmie
niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty. W
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szczegolnosci, w przypadku wytoczenia w zwigzku z tym przeciwko Zamawiajagcemu powddztwa z

tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca wstgpi do postepowania w charakterze
strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjg uboczng po stronie
Zamawiajgcego.

Jezeli wskutek orzeczenia sgdu Zamawiajgcy nie bedzie mégt korzystaé z rezultatdw prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawce praw
wiasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swdj koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw badZ dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania
dodatkowych prac pozwalajacych’ na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych
postanowien nie wytacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach
ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Whiesienie lub rozestanie dokumentacji projektowej do wtasciwych wiadz dla spetnienia
ustawowych wymagan nie bedzie traktowane jako publikacja naruszajgca zastrzeione prawa
Wykonawcy i projektantow-autorow.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego o zamieszczonych w przedmiocie Umowy
wszelkich projektach wynalazczych i upowaznia Zamawiajgcego do korzystania z tych projektow bez
odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca uwalnia Zamawiajacego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i zgdania
0s6b trzecich spowodowane naruszeniem przez Wykonawce praw wilasnosci, patentdw, znakéw
firmowych, projektéw przemystowych, oprogramowania i wiasnosci intelektualnej oraz uwalnia
Zamawiajgcego od roszczend postepowan sgdowych, szkdd iwydatkdw, jakie mogg powstaC w
zwigzku z niniejszym.

Wraz z wydaniem Zamawiajgcemu czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej w ramach
niniejszej Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenie  zezwalajgce
Zamawiajgcemu do dokonywania na jego koszt i odpowiedzialno$¢ zmian w dokumentacji
projektowej, wytworzonej przez Wykonawce, jak réwniez zezwalajgcy Zamawiajgcemu zlecenie
osobie trzeciej wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych znadzorem autorskim nad
robotami realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze w razie rozwigzania Umowy Zamawiajacy na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy moze bez zgody Wykonawcy upowaini¢ inne podmioty do korzystania
z dokumentacji Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy lub przenies¢ prawa do korzystania
z dokumentacji Wykonawcy na osoby trzecie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do
powierzenia nadzoru autorskiego nad realizacja Umowy osobom trzecim.

§15 Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze Roboty budowlane, Dostawy i Ustugi bedg w petni zgodne z Umowa a
Przedmiot Umowy bedzie sprawny, spetniajacy wszystkie parametry techniczne okreslone Umowa i
wiasciwosci wymagane przepisami prawa, normami, decyzjami, zezwoleniami oraz ze Przedmiot
Umowy bedzie wolny od Wad.

Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okresy wskazane w ust. 3 ponizej.

Okres gwarancji na wykonane Roboty budowlane i Dostawy wynosi 12 miesigce od podpisania

Protokotu odbioru koricowego, z zastrzezeniem przedtuzonego okresu gwarancji na zabezpieczenie
antykorozyjne, ktdry konczy sie z uptywem 60 miesiecy {,Okres Gwarancji”).
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do usuniecia Wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbednej
zwloki zgodnie z zapisami ST.

Jezeli w Przedmiocie Umowy ujawni sie jakakolwiek Wada przed uptywem Okresu gwarancji,
Wykonawca ma obowigzek ustali¢ jej przyczyng ipoinformowad Zamawiajgcego. Jezeli Wada
powstata z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt ustalenia przyczyny jej powstania
poniesie Wykonawca, a nastepnie bedzie on zobowigzany usung¢ te Wade na swdj koszt. Jezeli
Wykonawca wykaze, ze Wada wynikneta z przyczyn, lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca moze z3da¢ od Zamawiajacego zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
ustalenia przyczyn jej powstania oraz usunigcia Wady. W przypadku, gdy Wada powstata z przyczyn,
za ktore odpowiadajg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca w takim przypadku Strony zastosuja
proporcjonalny podziat kosztéw zwigzanych z ustaleniem przyczyn jej powstania, usuniecia Wady i
jej skutkow, stosownie do stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron.

Jesli w trakcie Okresu Gwarangji zaistnieje koniecznoéé Czwartej naprawy tego samego urzadzenia,
sprzetu, wyPosazenia lub elementu wchodzacego w ich sktad z powodu Wad, za ktére odpowiada
Wykonawca, zobowigzany jest on do wymiany urzgdzenia, sprzetu, wyposazenia lub elementu
wchodzacego w ich skfad na nowy. Wymiana odbywa si¢ na koszt Wykonawcy a bieg Okresu
Gwarancji dla wymienionego elementu bedzie biegt na nowo.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunat Wad w terminie wymienionym w ST, Zamawiajgcy ma
prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutec;nym uptywie dodatkowo
wyznaczonego terminu, zatrudni¢ i opfaci¢ osoby trzecie do wykonania czynnosci usuniecia Wad na
ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci  uzyskania zgody sadu powszechnego. Uzasadnione
i udokumentowane koszty usuniecia Wad, beda refakturowane na Wykonawce lub beda potracone
przez Zamawiajacego z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawecy.

Usuniecie Wady zostanie kazdorazowo potwierdzone Protokotem odbioru przez obie Strony.

W przypadku, gdy Podwykonawca zobowigze sie wobec Wykonawcy do $wiadczen, ktérych okres
przekracza granice Okresu Gwarancyjnego lub okresu rekojmi na Przedmiot Umowy - wynikajgce z
Umowy, w odniesieniu do dostarczonych fub wykonanych przez siebie urzadzen, sprzetu,
wyposazenia lub prac, Wykonawca jest zobowigzany scedowaé na Zamawiajgcego plynace z tych
zobowigzan prawa, ktére beda przystugiwac przez okres ich waznosci wykraczajacy poza Okres
Gwarancyjny lub okres rekojmi na Przedmiot Umowy.

W ramach obowigzkdéw wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest
w catym Okresie Gwarancji i rekojmi, w ramach Wynagrodzenia umownego, zapewnié i zabezpieczy(
prawidtowe wykonanie okresowych przegladow serwisowych, zalecanych przez producentéw
urzadzen dostarczonych w ramach Umowy. Zamawiajgcy zapewni i pokryje koszty materiatéw
eksploatacyjnych i czesci szybkozuzywajacych, podlegajacych normalnemu Zuzyciu w trakcie
eksploatacji, a wymienianych w ramach ww. przegladéw serwisowych. Do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato zapewnienie i pokrycie kosztéw materiatéw eksploatacyjnych lub czesci
szybkozuzywajacych w przypadku, gd\'} $3 one wymieniane ze wzgledu na ich wady fabryczne lub z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca. :

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi nie obejmuje wad, ktére powstaty
zpowodu eksploatacji niezgodnej z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcjami
eksploatacji. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnodci z tytutu gwarangcji i rekojmi, gdy
eksploatacja jest niezgodna z dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcjami eksploatacji z
powodu nieprawidtowo przeprowadzonych lub braku przegladéw serwisowych zalecanych przez
producentéw urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 10
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12. W terminie 21 dni od uptywu Okresu Gwarancyjnego i rekojmi na Przedmiot Umowy Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy przekaze mu Swiadectwo Wypeinienia Gwarancji.

korozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw uki; naweglania Nowiego Bloku w ramach zadania

§ 16 Raportowanie

1. Wykonawca powinien na zadanie Zamawiajqce;go, w ciggu 3 dni przedstawic szczegétowe raporty o
stanie iloéciowym kierownictwa, nadzoru i poszczegdlnych pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, oraz takie informacje o Sprzecie Wykonawcy,
postepie realizacji Przedmiotu Umowy, jakich Zamawiajacy zazada.

2. Szczegétowe wskazaniami dot. raportowania opisano w pkt 3.4.2 ST

§17 Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy izapewni ciggtosé

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1.1. ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnodci i posiadanego
mienia (OC) obejmujace odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrzadzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z
tytutu niewykonania iub nienalezytego wykonania zobowigzania,

1.2. ubezpieczenie sprzetu i maszyn budowlanych kluczowych dla realizacji niniejszego Umowy
(CPM),

1.3. ubezpieczenie NNW.

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialnoéci cywilnej bedzie spe’mia“fo tgcznie nastepujgce warunki:
2.1. ubezpieczonymi bedg Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a takie wszystkie inne
podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji Przedmiotu Umowy
2.2. ubezpieczenie obejmowaé¢ bedzie zardwno odpowiedzialno$¢ z tytutu  czyndw
niedozwolonych jak réwniez z t\i/tu’fu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, !
2.3. ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastgpstwa
tych szkéd wynikle ze zdarzen powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
2.4. ubezpieczona bedzie cata dziatalnos¢ Wykonawcy zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy,
2.5. odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone
korzysci,
2.6.  ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,
2.7. ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$é cywilng wzajemng, tak jakby z kazdym
z ubezpieczonych zawarto o‘drebnq umowe,
2.8. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw Wykonawcy,
2.9. ubezpieczone bedg szkody powstate W mieniu powierzonym, przekazanym, kontrolowanym
iub chronionym, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawcow, w tym
takze szkody polegajgce na utracie tego mienia. Dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w
ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej niz 400 000,00 z{
2.10. ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania ustugi (m.in. naprawy,
czyszczenia, przebudowy, modernizacji) powstate w trakcie jej wykonania,
2.11. ubezpieczone bedqy czyste straty finansowe nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych ani
szkod rzeczowych,
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2.12. dopuszcza sie limit odpowiedzialnoéci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.13.  ubezpieczone bedg szkody powstate po przekazaniu robét lub ustug wynikfe z nienalezytego
wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego,

2.14. ubezpieczone beda szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach realizacji
Umowy (OC produkt),

2.15. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do Realizacji
Umowy, nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

2.16. ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna pracodawcy z tytutu wypadkdéw przy pracy,

2.17. dopuszcza sie limit odpowiedzialnoéci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.18. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone wskutek zanieczyszczenia srodowiska,

2.19. - dopuszcza sie limit odpowiedzialnoéci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.20. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach
podziemnych, w tym mediach,

2,21. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone wskutek bteddw projektowych i btednie sporzadzone;
dokumentacji. Dopuszcza sie zawarcie odrebnej polisy z sumg gwarancyjng nie mniejszg niz
1 000 000,00 zt.

Okres ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej obejmowat bedzie caty okres realizacji Umowy oraz

okres 2 lat po jego zakoriczeniu. Dopuszcza sie polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji na

warunkach spetniajgcych wymogi Umowy przez wskazany wyzej okres. Kolejne polisy zostang

przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego na co najmniej 14 dni przed koricem okresu

ubezpieczenia obowigzujgcej polisy.

Udziat wiasny/franszyza okreslona bedzie w wysolfoéci odpowiadajgcej specyfice ryzyka oraz

rozsgdnej ofercie rynkowej.

Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawceg polisie (umowie) ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie mniejsza niz 2 000 000,00zt zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

zzastrzezeniem mozliwych do  zastosowania podlimitow  odpowiedzialnosci.  Podlimity

odpowiedzialnosci s dopuszczalne wylgcznie w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie.

UBEZPIECZENIE CPM

6. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé na wiasny koszt ubezpieczenie sprzetu, maszyn i urzadzen
budowlanych kluczowych dla realizacji Umowy od wszelkich szkéd materialnych powstatych na
terenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w transporcie z przyczyn nieprzewidzianych i niezaleznych
od Ubezpieczajacego z wyjatkiem wyraznie wyfaczonych w warunkach ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia bedzie odpowiadaé co najmniej wartosci odtwdrzeniowej z uwzglednieniem kosztow
transportu, cet, podatkéw i innych opfat.

7. Ubezpieczenie zostanie rozszerzone o klauzule Reprezentantéw.

8. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania zawarcia ubezpieczenia przez jego Podwykonawcéw.

UBEZPIECZENIE NNW

9. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé na wiasny koszt umowe ubezpieczenia Nastepstw

Nieszczedliwych Wypadkdéw pracownikéw bioracych udziat w Realizacji Umowy na kwote nie nizszg
niz 20.000 zt/osobe. W odniesieniu do pracownikéw podwykonawcow wymog uwazaé sie bedzie za

27



Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 2f obiektéw ukiadu naweglania Nowego Bloku w ramach zadania

Budowa obiektéw uvkiadu naweglania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw
spetniony w przypadku wyegzekwowania od nich takiego ubezpieczenia. W razie uchybienia temu
obowiagzkowi przez podwykonawce Wykonawca bedzie osobiscie odpowiedzialny za wypfate
Swiadczenia osobie poszkodowanej w wysokosci i na zasadach tak jakby byta ona objeta
ubezpieczeniem NNW.

POSTANOWIENIA WSPOLNE

10. Umowy ubezpieczenia, do posiadania ktérych zobowigzani sg na mocy niniejszego Umowy

Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, powinny spetniac nastepujace wymagania:

10.1. w umowach ubezpieczenia Wszelkich odpowiedzialnosci cywilnej, Zamawiajacy,
Wykonawca i wskazani przez niego przedstawiciele beda zwolnieni z obowigzku zaspokojenia
roszczen regresowych zaktadu ubezpieczen.

10.2. kazda ze Stron zawrze powyisze ubezpieczenia z Ubezpieczycielem Ilub
Ubezpieczycielami na warunkach zatwierdzonych przez drugg Strone. Strony bedg aranzowaé
ochrone ubezpieczeniowa na warunkach zatwierdzonych wzajemnie, a odmowa takiego
zatwierdzenia musi mie¢ istotng przyczyne. Zatwierdzenia wymaga rowniez jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen. Zatwierdzenie musi by¢ dokonane w terminie 14 dni od
daty otrzymania warunkéw uméw ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone drugiej
Stronie nie pdiniej niz 21 dni przed planowanym udostepnieniem terenu realizacji Przedmiotu
Umowy.

10.3. jezeli terminy, o ktérych mowa wyzZej nie zostang spetnione lub wymagane
ubezpieczenia nie zostang zawarte lub polisy nie zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego
albo, jesli Strona zobowigzana do zawarcia ubezpieczenia w jakikolwiek sposob i stopniu
zawarte umowy zmieni na niekorzysc drugiej Strony bez jej zgody, a niezaleznie od tego takie
wtedy, gdy Strona ta Swiadomie wprowadzi w btad drugg Strone, co do istnienia lub warunkéw
umow ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzec
stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od Ceny Kontraktowej netto naleinej
Wykonawcy za wykonanie Umowy lub zagdac zwrotu uiszczonej sktadki od drugiej Strony.

10.4. kopie  wszystkich dokumentoéw  potwierdzajgcych  podpisanie  uméw
ubezpieczenia fgcznie z kopiami wnioskéw o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile beda
wymagane) lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umdéw ubezpieczenia oraz
dowodami optacenia skfadki (w tym kolejnych rat sktadki) Strony dostarcza sobie nawzajem
natychmiast po zawarciu uméw ubezpieczenia, jednak nie pdiniej niz w dniu udostepnienia
Terenu Budowy. W przypadku ubezpieczenia sprzetu i maszyn budowlanych kluczowych dla
realizacji Umowy oraz ubezpieczenia mienia podczas transportowania dokument
potwierdzajgcy ochrone, powinien by¢ okazany Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz na dzier przed
odpowiednio wprowadzeniem kazdej z maszyn na Teren Budowy lub rozpoczecia transportu.

10.5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajacego okaza¢ dowody
zawarcia uméw ubezpieczenia i optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie obcigzajgcym
Wykonawce na podstawie Umowy.

10.6. jezeli Zamawiajacy nie zawrze lub nie bedzie mogt zawrze¢ umow ubezpieczen,
ktére powinny zosta zawarte przez Wykonawce, pomimo to, nie bedzie on wdwczas ponosit
zadnej odpowiedzialnoéci wobec Wykonawcy w tym wzgledzie i bedzie miat prawo petnego
regresu w stosunku do Wykonawcy wobec jego odpowiedzialnosci.

10.7. Zamawiajgcy po zawarciu wymaganych umoéw ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy
przekaze Wykonawcy do wiadomosci ich warunki, a Wykonawca stosowaé sie bedzie do ich
postanowien w zakresie obowigzkéw zachowania wymogdw bezpieczenstwa (w tym ppoz.) i
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obowigzkow informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcéw obciazajg Wykonawce.

10.8. w przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia)
wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy
(ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsadnej pomocy i wspotpracuja przy likwidacji szkody tak, aby
ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez zaktécen.

10.9. w odniesieniu do roszczeri wynikajacych z uméw'ubezpieczeniowych, a dotyczacych
intereséw Zamawiajgcego lub Wykonawcy, zadna ze stron nie bedzie dokonywata uzgodnien z
Ubezpieczycielem ani nie zwolni go od zobowigzan, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony.

10.10. w przypadku, gdy wydtuzenie okresu Realizacji Umowy nastapi z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych,
w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze
pomniejszy¢ Cene Kontraktowa brutto nalezng Wykonawcy o koszt ubezpieczen
uzupetniajacych.

10.11. jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarcia/ wyegzekwowania
zobowigzany jest Wykonawca, utraci swojg wazno$é w okresie obowigzywania Umowy, to
Wykonawca niezwlocznie zawrze nowe ubezpieczenie zachowujac ciggloé¢ udzielanej ochrony i
zakresu ubezpieczenia lub doprowadzi do zawarcia takiego ubezpieczenia przez Podwykonawce
w zakresie, w jakim okreéla to- Koﬁtrakt.

10.12. Wykonawca jako Ubezpieczajgcy (Ubezpieczony) nie moze rozwigza¢ umowy
ubezpieczenia bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, w okresie objetym ubezpieczeniem.
10.13. obowigzek Zamawiajacego, Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia

i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczeri nie moze by¢ w Zadnym wypadku

interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszego Umowy.
Celem uniknigcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczegélnych zakreséw ryzyk, tam, gdzie
to jest mozliwe, Strony wykazg wykonanie obowigzku zawarcia ubezpieczeri, do ktérych zawarcia sg
obowiazane, poprzez okazanie certyfikatow ubezpieczeniowych poswiadczajacych istnienie ochrony
ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programéw ubezpieczeniowych, w
ktérych wystepuja jako ubezpieczeni. Certyfikaty musza ok'res',laé elementy ubezpieczenia wymagane
jako minimalne dla spetnienia wymogow ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie

§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Pod rygorem prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W wWySOKOSCH euveereoeveeeooooo 2t co
stanowi 2% catkowitego wynagrodzenia netto wymienionego w § 6 ust.1, w formie pienieznej lub
w formie gwarancji bankowe] lub ubezpieczeniowej. W przypadkuy, gdy Wykonawca nie wywiaze
sig z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, wowczas Zamawiajacy jest uprawniony
do potracenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z najblizszych ptatnosci z tytutu
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia i zatrzymania jej jako zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zabezpieczenie w formie pienieznej nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek Zamawiajgcego w PKO

BP S.A. nr 801020 2137 0000 9502 0007 1944 .
!
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Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczed z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym niedopetnienia obowigzku zaptaty przez
wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takie z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 ke,
uksztaltowanego miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jako ewentualnymi dtuznikami solidarnymi,
rozstrzygajacego o obowigzku zwrotu Zamawiajgcemu catosci kwot, w razie ich zaptaty
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe]j bedzie nieodwotane, bezwarunkowe oraz pfatne na pierwsze zadanie i powinno
by¢ wystawione na Zamawiajgcego jako Beneficjenta. Do gwarancji zastosowanie bedzie miec
prawo polskie a sagdem wiasciwym bedzie sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tre$¢ gwarancj
bankowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem uznania braku jego
dostarczenia.

Okres waznosci zabezpieczenia dla:

a. 100% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia
whniesienia zabezpieczenia do uptywu 30-ego dnia od daty uznania przedmiotu Umowy
za wykonany nalezycie, co potwierdzone zostanie Protokotem Odbioru Koricowego
Budowy;

b. 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia
whniesienia zabezpieczenia do uplywu 15—ego dnia od daty uplywu ostatniego okresu
rekojmi za wady i gwarancji (decyduje termin pdzniejszy)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacych terminach i wysokosciach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uznania przedmiotu Umowy za
wykonany nalezycie, co potwierdzone zostanie Protokotem Odbioru Koricowego
Budowy;

b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplywu ostatniego okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi
zUmowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrécone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

Wykonawca zapewni waznosé i ciggtosé wymaganego zabezpieczenia. W przypadku przedtuzenia
okresu wykonania Umowy lub okresu gwarancji i rekojmi za wady na przedmiocie Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku ziozenia zabezpieczenia w formie niepienieznej,
dostarczyé Zamawiajagcemu na 30 dni przed zakoriczeniem terminu poprzedniego zabezpieczenia,
dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na ten przedtuzony okres powiekszony
odpowiednio o 30 dni lub 15 dni. Niedopetnienie tego obowigzku daje Zamawiajacemu prawo do
skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez dodatkowego informowania wykonawcy.

W razie skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia zabezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokosci w
terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do uzupetnienia zabezpieczenia. Niedopetnienie
tego obowigzku daje Zamawiajagcemu prawo do skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez
dodatkowego informowania wykonawcy.
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10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w stosunku do innych tu
niewymienionych, a uzgodnionych przez Strony form zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga aneksu do Umowy.

11. W razie wielosci dtugéw z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy to
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zaliczenia érodkéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wedtug uznania Zamawiajgcego. |

§19 Forma i adresy do korespondenciji

1. Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje wymagane w ramach niniejsze Umowy bedg
przekazywane osobiscie, poczty, faksem lub poczta elektroniczng na adres podany w ust 3 i 4
niniejszego paragrafu.

a. Dokumenty doreczane osobiécie bedg uwazane za odebrane w dniu doreczenia, pod
warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Strone adresata za pisemnym
potwierdzeniem odbioru.

b. Dokumenty przestane faksem lub poczty elektroniczng beda uwazane za odebrane
zgodnie z ust. 2 w dniu przestania faxu lub przesytki email pod warunkiem, ze zostang
niezwlocznie pisemnie przestane listem poleconym, przesytka kurierska lub przekazane
osobiscie za potwierdzeniem odbioru.

C. Dokumenty przestane poczty beda zawsze przestane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru. !

2, Za moment dostarczenia dokumentu do Strony przyjmuje sie moment jego otrzymania przez
Strone w Dniu roboczym w godzinach 8.00 — 15.00. Dokumenty dostarczone poza tym
przedziatem czasowym traktuje sie jako dostarczone w najblizszym Dniu roboczym, nastepujacym
po danym dniu.

3. Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje, ktére Zamawiajacy bedzie przekazywacé
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy w Formie pisemnej, bedg wysytane na adres,
Jjak ponizej:

4, Z zastrzezeniem postanowiert § 7 ust. 3, wszelkie powiadomienia, informacje, opracowania i

dokumenty, ktére Zamawiajgcy powinien otrzymywac od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy powinny by¢ dostarczane na jeden adres, jak ponizej:

ELTUR-SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Mtodych Energetykdw 12,

59-916 Bogatynia

faks: + 48 7577 230 02

e-mail: eltur.serwis@eltur-serwis.com.p!

z dopiskiem: Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw uktadu
naweglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego
Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw”

5. Zmiana powyiszych adreséw nie wymaga aneksu do Umowy lecz uprzedniego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony Umowy. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencja
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przestana pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrdcone z adnotacjy o niemoznosci
doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

6. Gdziekolwiek w tresci Umowy jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu,
Swiadectwie, Instrukcji, Ustaleniu, wydanym przez kogokolwiek rozumie sie przez to odpowiedni
dokument w formie pisemnej, chyba ze Umowa stanowi inaczej. Czynnodci takie jak: zezwoli¢,
zatwierdzi¢, poswiadczyé, zaakceptowadé, nalezy rozumie¢ odpowiednio.

§20 Rozwigzanie / zawieszenie umowy

1. Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie Umowy w uzasadnionych przypadkach wysytajac do
Wykonawcy zawiadomienie o zawieszeniu z podaniem:
1.1. przyczyny zawieszenia,
1.2. daty rozpoczecia zawieszenia,
1.3. przewidywanego czasu trwania zawieszenia,
1.4. terminu ewentualnego spotkania jezeli takie jest niezbedne celem oméwienia dziatan
wynikajacych z zawieszenia.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie zaprzesta¢ wykonywania jakichkolwiek
zobowigzarh na okres wskazany w zawiadomieniu i zabezpieczy¢ na ten okres realizowany
Przedmiot Umowy w sposob umozliwiajacy dalsza jego realizacje po uplywie okresu zawieszenia.
Wznowienie realizacji Przedmiotu Umowy po zawieszeniu nastapi najpozniej 14 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacych przepisach prawa dotyczacych odstgpienia,
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe za wypowiedzeniem takie w razie, gdy:
2.1. nastapito zajecie, przez organ egzekucyjny, wierzytelnos$ci Wykonawcy z tytutu zawarcia

i wykonania niniejszej Umowy,

2.2. w razie wystgpienia w stosunku do Wykonawcy nastepujgcych okolicznosci:

2.2.1. podjecie przez organ Wykonawcy uchwaly o wszczeciu procedur majacych na celu
ogtoszenie upadiosci albo wszczecie likwidacji Wykonawcy;

2.2.2. ziozenie przez organ Wykonawcy lub osobe trzecig wniosku o ogloszenie upadiosci
Wykonawcy, odnosnie osoby trzeciej regulacja ma zastosowanie tylko w przypadku
uzasadnionego wniosku;

2.2.3. niewypfacalnosci Wykonawcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadtosciowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 233);

2.3. jezeli dziatanie sity wyzszej opisanej w § 11 i usuwanie jej skutkéw trwa dtuzej 90 dni,

2.4. zaistnieja nieprzewidziane okolicznoSci wynikajagce ze skutkdw realizacji Kontraktu
nr GEK/ELT/0644/2013 z Generalnym Wykonawca na budowe Nowego Bloku,

2.5. zaistniejg inne okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
3.1. Wykonawca nie wptacit wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z §

18 Umowy.

3.2. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w Umowie terminie,
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego.
3.3. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje Przedmiotu Umowy

i przerwa trwa dtuzej niz 20 kolejnych dni kalendarzowych,
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3.4. Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze jest
niewatpliwe, iz nie zdota skoriczy¢ ich w terminie okre$lonym Umowa, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1.

3.5. Wykonawca kilkukrotnie zalega z wymagalnymi i bezsparnymi ptatnosciami dla
Podwykonawcoéw realizujgcych Przedmiot Umowy.

3.6. Wykonawca przekazat swoje obowiazki w catosci lub czgsci Umowy na osobe trzecig bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

Rozwigzanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Oswiadczenie

0 rozwigzaniu umowy na podstawie ust 3 bedzie skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy (dzien

rozwigzania umowy). ‘

W razie zaistnienia wskazanej w Umowie przestanki do rozwigzania Umowy, prawo to mozna

wykonac w terminie 30 dni od zaistnienia tej przestanki.

W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawce i Zamawiajacego ohcigzajg nastepujace obowiazki:

6.1. w terminie 14 dni od daty rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegGtowy protokét inwentaryzacji Dostaw, Ustug oraz Robét budowlanych w toku,
wedtug stanu na dzieri rozwigzania Umowy,

6.2. Wykonawca zabezpieczy wykonany do dnia rozwigzania Umowy Przedmiot Umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktérej przyczyny nastgpito rozwigzanie Umowy,

6.3. Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy wykonanych i
zabezpieczonych do dnia rozwigzania Umowy,

6.4. Przeniesie na Zamawiajacego wszystkie prawa wynikajgce z realizacji Przedmiotu Umowy
stosownie do stopnia realizacji w tym prawa wilasnoéci intelektualnej do tej czeéci Umowy,
ktéra Zamawiajgcy odebrat,

6.5. Dostarczy Zamawiajgcemu posiadang Dokumentacje stworzong dla Zamawiajgcego na dzien
rozwigzania Umowy,

6.6. Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu prowadzenia Robét budowlanych urzadzenia przez
niego dostarczone,

6.7. Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia rozwigzania Umowy
oraz zaptaty wynagrodzenia, kt6re zostaty wykonane do dnia rozwigzania Umowy.

Wykonawca udziela 12 miesigcznej gwarancji na Roboty budowlane i Ustugi wykonane i odebrane

przez Zamawiajgcego do daty pisemnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy oraz gwarancji na

Dostawy wykonane i odebrane przez Zamawnajacego do daty pisemnego o$wiadczenia o rozwigzaniu

Umowy, zgodnie z gwarancjg udzielong przez producentow urzadzen i instalacji w dokumentacji

producenta. Okresy gwarancji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, biegng od daty rozwigzania

Umowy przez Zamawiajgcego. W okresach gwarancji, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich

Wykonawca jest zobowigzany — w ramach Wynagrodienia maksymalnego netto Umowy- do

usuwania wad fizycznych Dostaw, Robdt budowlanych i Ustug objetych gwarancja, stosownie do

postanowien § 15 Umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 2 iust. 3

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za:

8.1. Dostawy, Roboty budowlane i Ustugi odebrane protokolarnie do daty ztozenia oéwiadczenia
przez Zamawiajacego o rozwigzaniu Umowy oraz udokumentowane Dostawy, Roboty
budowlane i Ustugi zamdwione przez Wykonawce, z ktérych Wykonawca nie moze sie, bez
ujemnych dla niego skutkéw finansowych, wycofaé - Zamawiajgcy nabywa wéwczas do nich
prawo wtasnosci;
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8.2. uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku
z koniecznoscig zabezpieczenia Przedmiotu Umowy i Terenu Budowy.

Kwoty naleine Wykonawcy z powyiszych tytutdw nie bedq obejmowaly jakichkolwiek kar
umownych, odszkodowan, odsetek za opdznienie w wykonaniu zobowigzat Wykonawcy wobec
jego kontrahentéw, w tym Podwykonawcow.

9. W przypadku rozwigzania Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu zastosowanie majq
zapisy § 12 ust. 1 pkt 1.1 Umowy.

§21 Przeniesienie praw lub obowigzkow

1. Zamawiajacy moze dokonaé cesji praw na dowolny podmiot lub obowigzki przeniesienia dtugu na
spotke Grupy Kapitatowe]j PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finanscwych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spdtkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode.

2. Zamawiajacy poinformuje na pismie Wykonawce o zamiarze przeniesienia dtugu na podmiot inny niz
wskazany w ust. 1 na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wykonawca wyraza zgode na przejecie dtugu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informac;ji, o ktérej mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Dostawce, Strony uznajg za
wyrazenie zgody na przejecie dtugu. '

4. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkdw wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewainosci.

§22 Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy z wyjatkiem § 4, ust. 1, ust. 213 oraz § 6, ust. 4 oraz § 7,
ust 5, §18 ust10 oraz § 19, ust. 4 Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
postaci aneksu do Umowy.

§23 Postanowienia koncowe

1. Umowa jest sporzgdzona w jezyku polskim. Korespondencja i komunikowanie si¢ oraz cata
Dokumentacja przygotowana w ramach Umowy powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie dokumentéw w 2 jezykach iub jezyku innym niz polski pod
warunkiem przettumaczenia dokumentu na jezyk polsk[i. W przypadku rozbieznosci w rozumieniu
ttumaczenia nadrzedna wersjq jest wersja polska.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu Wykonawcy moggce powstaé
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa majace zastosowanie do przedmiotu Umowy.

4. Sprawy sporne, moggce wynikng¢ na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane beda przez sad
powszechny wlasciwy dla Zamawiajgcego — po uprzednim trzydziestodniowym terminie wyczerpania
mozliwosci ugody dla kazdej ze Stron.

5. Strony dotozag wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania sporéow powstatych miedzy nimi
w zwigzku z Umowa, jednakze nie dtuzej niz przez okres 30 dni od daty zlozenia drugiej Stronie
whniosku o ugode.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
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1. CZESC OGOLNA.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwang dalej
ST) oraz udostepniona przez Zamawiajacego dokumentacja techniczna, przeznaczone
s3 wytacznie w celu przygotowania Oferty oraz realizacji Umowy i w zadnym wypadku nie
moga byé wykorzystywane w inny spos6b i do innych celéw, pod rygorem
odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

1.1.Informacje ogéine.

ELTUR-SERWIS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig wchodzi w sktad Grupy
Kapitatowej Polskiej Grupy Energetycznej PGE. Jest generalnym wykonawcg ustug
serwisowych oraz remontéw $rednich i kapitalnych blokéw energetycznych w PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Turéw. Ponadto jest
wykonawcg zadarn inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w PGE GIiEK S.A.
oraz w innych lokalizacjach na terenie catego kraju.

1.2.0g6Ina charakterystyka i lokalizacja Elektrowni Turéw.

1.2.1. Lokalizacja Elektrowni Turéw.

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw jest zlokalizowana w potudniowo—zachodnigj
czegsci Polski — na terenie wojewddztwa Dolnoslagskiego, w gminie Bogatynia, w poblizu
styku granic Polski, Czech i Niemiec. W bezposrednim sasiedztwie Elektrowni znajduje
sie Odkrywkowa Kopalnia Wegla Brunatnego, zaopatrujaca Elektrownie w paliwo.

Teren podstawowy Elektrowni w ramach istniejagcego  ogrodzenia, na ktérym
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, pofozony jest na pétnoc od ul. Mtodych
Energetykdéw. Teren ten ograniczony jest od pétnocy skarpa powstatg w wyniku niwelacji
W czasie realizacji obiektu, od wschodu pasem zieleni przed droga Zgorzelec - Bogatynia
oraz od zachodu drogg Dziatoszyn — Trzciniec. Teren inwestycji jest wiasnoscia
Elektrowni Turéw. Teren Elektrowni w zamknigtych granicach ogrodzenia, zabudowany
jest obiektami przemystowymi, zwigzanymi bezposrednio z produkcjg energii elektrycznej,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Transport drogowy.

Istniejacy uktad drog kotowych i placow magazynowych ha terenie Elektrowni obstuguje
| potrzeby poszczegoinych gospodarek elektrowni i Zapewnia dojazd do. wszystkich

istniejacych obiektow. Powigzania wewnetrznej komunikacji kotowe] z drogami

zewnetrznymi sg nastepujace:

= wijazd gtéwny w tzw. Osrodku wejsciowym — dojazd od ulicy Mtodych Energetykow,

= wjazd z portiernig przy tzw. drodze .esowatej’ — dojazd réwniez od ul. Mtodych

Energetykow, ;
= wjazd z portiernig od strony wschodnigj,
- wijazd od drogi Trzciniec — Dziatoszyn drogg tzw. .Zachodnig”.

1.2.3. Warunki meteorologiczne.
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Elektrownia Turéw znajduje sie w |l strefie klimatycznej dla okresu letniego i w Il strefie
kiimatycznej dla okresu zimowego. Warunki klimatyczne dla tego obszaru charakteryzuja
sie nastepujacymi wielkosciami:

cisnienie atmosferyczne: 976 — 989 hPa,

wilgotnosé: I 72 - 81%,

$rednioroczne temperatury powietrza: P 6.4 -9,5°C, I

wiatr; przewaza wiatr potudniowo-zachodni i

potudniowo-wschodni o predkosci 1,4 do 3,9 m/s.
Uwaga: Wartosci ci$nien podane w tym dokumencie sg wartosciami bezwzglednymi.
1.3. Jednostki miar.

1.3.1.1. Wszystkie jednostki miar stosowane w trakcie realizacji Umowy bedg zgodne
Z miedzynarodowym systemem SI.

1.3.1.2. Dopuszcza sie stosowanie réwniez nastepujacych jednostek (nienalezgcych do uktadu

Sy
Jednostka miary
Wielko§é ! Uwagi
Nazwa Oznaczenie
i
Masa tona t 1t=1 Mg = 1000 kg
minuta min 1min=60s
| godzina | h 1h=60min=3600s
Czas doba/dzien l d 1d=24h=86400s
rok rok 365 lub :_’,66 (rok
| przestepny) dni
Temperatura | stopien Celsjusza | °C
l
Poziom
dzwieku/Moc | decybel dB
| akustyczna l ‘

1.4.Cel, przedmiot, zakres, terminy oraz dostawy Zamawiajacego. Zasady rozliczania
prac.
1.4.1. Cel Zaméwienia.
Celem Zamdwienia jest naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji staiowej
obiektow uktadu naweglania Nowego Bloku.
1.4.2. Przedmiot Zamowienia.

Przedmiotem Zaméwienia jest wykonanie napraw zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowej gtdwnej, drugorzedowej oraz balustrad, poreczy, drabin, bertnic, belek
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pedsuwnicowych, belek weiagnikéw nastepujacych obiektow uktadu naweglania Nowego
Bloku:

I Kruszarkownia (dalej KR)
. Stacja separatorow (dalej SS)

I, Estakada naweglania nr 2 (dalej EN2)
V. Stacja przesypowa nr 3 (dalej SP3)
V. Estakada naweglania nr 3 (dalej EN3)
VI Stacja przesypowa nr 4 (dalej SP4)
VIl.  Estakada naweglania nr 4 (dalej EN4)

1.4.3. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje dia konstrukcji stalowej
gtéwnej, drugorzedowej oraz balustrad, porgczy, drabin, bortnic, belek podsuwnicowych,
belek wciggnikéw, znajdujgcych sie wewnatrz i na zewnatrz obiektéw uktadu naweglania
Nowego Bloku ( SP3, SP4, SS, KR, EN2, EN3, EN4 )

(1) Przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska pracy,

(2) Czyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej w miejscach dokonywanych napraw z
kurzu oraz zabrudzen (odttuszczenie),

(3) Czyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej w miejscach wystepowania ognisk
korozji- mechanicznie do St3,

(4) Aplikacja zabezpieczenia powierzchni warstwg podktadowg — farba epoksydowa —
grubos¢ warstwy suchej -120 um,

(5) Aplikacja zabezpieczenia krawedzi warstwa podkiadowg — farba epoksydowa —
grubos¢ warstwy suchej 80 pm,

(6) Aplikacja zabezpieczenia powierzchni farbg miedzywarstwowg — farba epoksydowa —
grubos¢ warstwy suchej— 110 pm,

(7) Aplikacja zabezpieczenia powierzchni farbg nawierzchniowg — farba poliuretanowa
RAL 7012 (konstrukcja stalowa), RAL 1003 (balustrady, porecze, drabiny, bortnice,
belki podsuwnicowe, belki wceiggnikow) — grubosé suchej warstwy - 50 um,

(8) Kontrola realizowanych prac oraz sporzgdzenia dokumentacji odbiorowej,

(9) Uporzadkowanie miejsca pracy.

(10) Zakres prac nie obejmuje demontazu ponownego montazu krat podestowych na

obiektach uktadu naweglania.

(11) Zakres prac obejmuje zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed

pobrudzeniem farbg.

(12) Wykonawca zapewni niezbgdne materiaty potrzebne do realizacji zadania (farby,

rozpuszczalniki).

(13) Wykonawca zapewni niezbedny sprzet (wraz z obstugg) do realizacji zadania

(szlifierki, rusztowania, sprzet alpinistyczny, podnogniki koszowe).

(14) Zakres naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji stalowej tylko w

miejscach uszkodzenia powtoki malarskie;.

(15) Zakres naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad i poreczy na ciggach
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komunikacyjnych wewnatrz obiektéw uktadu naweglania wynosi 100% powierzchni.

(16) Wymagana jest wizja lokalna obiektéw uktadu naweglania w celu zapoznania si¢ z
wymaganym zakresem naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowe].

UWAGA:
Szacunkowy przedmiar prac zostat zawarty w ksiedze przedmiaréw stanowiacej
zatacznik nr 1 do przedmiotowej Specyfikacji Technicznej. Obmiary wskazane w
ksiedze przedmiaréw wymagaja weryfikacji podczas obowigzkowej wizji
lokalne;.

1.4.4. Terminy realizacji.

(1) Zgodnie zapisamiw Umowie.

1.4.5. Zasady rozliczenia finansowego robét.

(1) Rozliczenie ryczattowe.

(2) Podstawg do wystawienia faktury beda:
o Protokét odbioru czesciowego.
¢ Protokdt odbioru koricowego.

1.5.Dostawy Zamawiajacego.

(1) Udostepnienie odkurzacza przemystowego ( bez obstugi) .

2. Podstawowe wymagania Zamawiajacego dotyczace dostepu do
terenu Zamawiajacego, ochrony s$Srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i bhp

2.1.Dostep do Terenu

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich postanowien ,Instrukgji
systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” oraz wykonywania
wszelkich poleced dotyczgcych porzadku i bezpieczenstwa wydaWanych przez
umundurowanych pracownik6éw stuzby ochrony elektrowni.
Wykonawca w peinym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich oraz
swoich podwykonawcow.
W szczegodlnosci Wykonaweca zastosuje sie do

s obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikow oraz pracownikéw jego
podwykonawcéw kontroli, Srodkéw transportu, oséb i ich bagazu, w zwigzku z wwozem i

wywozem bgdz wnoszeniem i wynoszeniem materiatéw i narzedzi dokonywanej przez
Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

o obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikow oraz pracownikdéw jego
padwykonawcéw kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego w zwiazku z
badaniem stanu trzezwosci.

2.1.1. Wejscie na teren Elektrowni Turéw

(1) Do wejscia na teren Elektrowni Turéw upowaznia przepustka tymczasowa wylacznie
za jednoczesnym okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu
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potwierdzajacego tozsamosé, zaopatrzonego w fotografie bgdz karta SKD w przypadku
zasadnosci jej wydania.

(2) Zabrania sie udostepniania przepustek tymczasowych i kart SKD osobom trzecim.

(3) Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie pisemnych
wnioskéw.

(4) Whnioski o wydanie przepustek sporzadzajg i podpisujg wytacznie kierownicy podmiotu
bedacego wykonawcg umowy zawartej z PGE GIEK S. A. lub osoby przez nich
upowaznione.  Sporzadzenie  wniosku jest  jednoczesnie  oswiadczeniem
sporzadzajacego, o przeszkoleniu pracownikéw wym. we wniosku w zakresie
obowigzujacych w Elektrowni Turéw przepiséw porzadkowych oraz przepiséw BHP.
Whiosek parafuje wiasciwy kierownik projektu. inspektor nadzoru badz Koordynator
Sekcji Nadzoréw i Realizacji inwestycji Wydziatu DIM, podajgc jednoczesnie numer
umowy i czas jej realizacji, a nastepnie przesyta do pracownika wiasciwego ds. ochrony.

(3) W przypadku pracownikéw spoza UE, do wniosku nalezy dotgczy¢ oswiadczenie
podmiotu zatrudniajgcego o posiadanym przez pracownika prawie pobytu i wykonywania
pracy na czas obejmujgcy jego zatrudnienie. Brak takiego oswiadczenia przy wniosku,
bedzie jednoznaczny z oswiadczeniem, o braku pracownikéw spoza UE, wsrod
wnioskowanych pracownikéw.

(6) W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki nalezy podac:

a) nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe,

b) nazwe podmiotu zatrudniajacego pracownika,

C) dane personalne pracownika: nazwisko i imig, date urodzenia, serie i nr dowodu
osobistego (lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,

d) numer umowy bgdz umow, przy realizacji, ktérych zatrudniony bedzie pracownik,

e) czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.

(7) Okres waznosci przepustki nie moze by¢ dtuzszy niz 6 miesiecy. Po uptywie tego okresu
Biuro Przepustek moze przediuzy¢ wazno$é przepustki tymczasowej zgodnie z
procedurg opisang powyze;.

(8) Odbiodr przepustki jest kwitowany przez pracownika wiasnorecznym podpisem.
Przepustki mogg réwniez odbieraé za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub na
podstawie pisemnego upowaznienia wyznaczonha przez nich osoba.

(9) W odniesieniu do kart SKD powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio z tym
zastrzezeniem, ze karta SKD wydawana jest na czas realizacji zadar przez okreslonego
pracownika

(10)Po zakonczeniu prac Wykonawca musi rozliczy¢ sie (zwréci¢ do biura przepustek) z przepustek
tymczasowych i kart SKD wydanych Jego pracownikom.

Wijazd pojazddéw na teren Elektrowni Turéw

(1) Jednorazowy wjazd pojazdow zewnetrznych na teren Elektrowni Turéw odbywa sie na
podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacjg, wydanej przez Biuro
Przepustek, Dowodce Zmiany Specjalistycznej Uzbrojone;j Formacji Ochronnej (SUFO)
lub wyznaczonego na jego polecenie pracownika SUFO. Zezwolenie na wjazd nie
uprawnia do parkowania na terenie elektrowni.

(2) Kierowcom pojazdéw podmiotow zewnetrznych wykonujacych stale prace na terenie
Elektrowni Turéw, ktére na czas wykonywania zadan musza parkowaé w strefie
kontrolowanego przebywania, pracownik wiasciwy ds. ochrony, na wniosek inspektora
nadzoru, kierownika Projektu lub Koordynatora Sekcji Nadzoréw Realizacji Inwestycji
Wydziatu DIM moze wydaé Identyfikator — (Karte Parkingowa) wazny z przepustka
tymczasowa lub kartg SKD.

(3) Wniosek o wydanie Identyfikatora z propozycja miejsca parkowania w obrebie
przekazanego do dyspozycji terenu sporzadza kierownik danej firmy.
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(4) Miejsce parkowania pojazdow ustala i wskazuje w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydz.

Ratownictwa Technicznego (ds. bezpieczenstwa pozarowego) oraz Szefem Ochrony,
Koordynator Sekcji Nadzoréw Realizacji Inwestycji Wydziatu DIM.

(5) Naruszanie przepiséw dotyczacych parkowania pojazdéw na terenie Elektrowni Turéw

moze spowodowa¢ cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

Whnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozenie materiatow

1)

2)

3)

Whnoszenie/wwozenie na teren Elektrowni Turéw oraz wynoszenie/wywozenie z terenu
Elektrowni Turéw materiatéw do produkgcji, materiatow inwestycyjnych, pétffabrykatow,
narzedzi, sprzetu biurowego, $rodkéw trwatych itp. zwanych dalej materiatami i
urzadzeniami odbywa sie na podstawie Przepustki materiatowej wystawionej przez
uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw, badz specyfikacji sporzadzanej
przy wjezdzie na teren Elektrowni.

Podstawg do wywiezienia materiatéw i urzadzen — skfadnikéw majgtkowych firm obcych
wykonujgcych prace na terenie Elektrowni Turéw sg przepustki materiatowe wystawione
przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw.

Narzedzia i urzgdzenia pomocnicze stanowigce wtasnosé firm obcych wykorzystywane
na terenie Elektrowni Turéw winny by¢ trwale oznakowane w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje ich wtasciciela.

2.2.Przebywanie na terenie Elektrowni

2.21.1.

2.21.2.

2.2.1.3.

2.2.14.

2.2.1.5,

Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow obowigzani sg, w czasie przebywania na
terenie Elektrowni Turéw, do posiadania przy sobie przepustki tymczasowej wraz z
dokumentem tozsamos$ci (dopuszcza sie kserokopie). W przypadku posiadania karty
SKD, pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w sposéb widoczny na wierzchniej
odziezy.

Zabroniony jest wstep na tern Elektrowni Turéw osob bedgcych w stanie nietrzezwosci
badz po spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie alkoholu na terenie
Elektrowni Turdw.-

Pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw zobowigzani sg do przebywania w miejscu
pracy, badz w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze i kaski
opisane w spasob jednoznacznie identyfikujacy wykonawce lub podwykonawce.

Ustawienie na terenie Elektrowni Turéw pomieszczen (szafek, skrzyn, pakamer,
konteneréw itp.), o ile nie znajdujg sie one na terenie przekazanym wykonawcy, wino by¢
wczesniej uzgodnione z whasciwym inspektorem nadzoru. winny by¢ opisane pod rygorem
ich usuniecia, przekazania innym uzytkownikom lub likwidacji, po uprzedniej likwidacji
znajdujacych sie tam przedmiotéw. Opis powinien zawieraé co najmniej nazwe podmiotu
uzytkujgcego, nazwisko osoby bezposrednio odpowiedzialnej i kontaktowy numer
telefonu do osoby posiadajacej klucze do pomieszczenia.

Elektrownia Turéw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli
wszystkich pomieszczert pod katem legalnosci przechowywania materiatébw oraz
wiasciwego przechowywania i zabezpieczenia materiatéw niebezpiecznych.

2.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

2.3.1.1.

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania S;odowiskowego wg
normy PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie
Zamawiajgcego zobowigzane sa do postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 519 z pézZn. zm.) oraz Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).
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2.3.1.2.

2.3.1.3.

2.3.1.4.
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Wykonawcy $wiadczacy ustugi na rzecz Zmawiajgcego i wytwarzajace odpady,
obowigzani sg do usuniecia ich z terenu Elektrowni Turéw we witasnym zakresie. Wyjatek
stanowig odpady, ktérych sposéb zagospodarowania zostat okreslony w niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé ZamaWiajacego 0 rodzajach i ilosciach
substancji niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie
Elektrowni Turéw.

Pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do stosowania zasad ochrony $rodowiska
i przestrzegania obowiazujgcych w tym zakresie przepiséw, a w szczegdlnosci do:
ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajacymi
sktadniki trujgce,

(2) skiadowania materiatow przewidzianych do wykonania robét oraz gromadzenia

wytworzonych odpadéw w celu przygotowania ich do wysytki, w miejscach i w sposdb
uzgodniony z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorujacym prace ze strony
Elektrowni,

(3) usuwania materiatéw zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robot,
(4) nie uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,
(5) odprowadzania $ciekdw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu po

uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

(6) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, tgcznie

2.3.1.5.

Z oczyszczaniem zabrudzonych drog zaktadu przez eksploatacje sprzetu bedacego
w dyspozycji Wykonawcy.

Zabrania sie:

(1) spalania na terenie Elektrowni Turéw jakichkolwiek odpadow,
(2) wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych i

niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turéw,

(3) zanieczyszczania stref ochronnych uje¢ wody, punktow zrzutowych  $ciekoéw

zaktadowych i ich najblizszego otoczenia,

(4) prowadzenia dziatan powodujacych niszczenie trawnikéw, zieleni oraz skazenia gleby;

jezeli taka konieczno$¢ wystapi wowczas firma prowadzaca prace zobowigzana jest
przywrécic zdegradowany teren do stanu pierwotnego,

(5) umieszczania i skiadowania odpadéw w migjscach do tego nie przeznaczonych,

organizowania ,dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turdow. W przypadku
stwierdzenia takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usunigcia wszystkich
zgromadzonych w ten sposéb odpadéw na wiasny koszt,

(6) deponowania odpadéw do pojemnikéw nalezgcych do Elektrowni Turéw, Wykonawca

(7

zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpadéw we wiasnych pojemnikach,
stosowania urzgdzen emitujgcych do $rodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,

(8) stosowania urzgdzen zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujace

(9

2.3.1.6.

bez uzgodnien z wiasciwymi organami (Panstwowg Inspekcjg Sanitarng, Stuzbg
Ochrony Radiologicznej), prowadzenia dziafari ingerujgcych w $rodowisko, sprzecznych
z posiadanymi przez Elektrowni Turéw pozwoleniami i decyzjami wtasciwych organdw,

magazynowania na terenie Elektrowni Turdw substancji niebezpiecznych, nie
stosowanych do prac okreslonych w zleceniu.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne
zagrozenia $rodowiska tj. nastapi gwaltowne zdarzenie mogace wywotaé znaczne
zniszczenie $rodowiska lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy
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Wykonawcy zobowigzani sg do natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera
Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel. wew. 7500 z telefonéw komérkowych 75 773 7500).

2.3.1.7. Pracownicy Wykonawcy obowigzani sa w razie koniecznosci do natychmiastowego
przystapienia do dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zagrozenia srodowiska
i czynnego uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby Elektrowni
Turéw

2.3.1.8. Wykonawca ponosi peina, przewidziang prawem odpowiedzialno$¢ za skutki naruszenia
obowiazku ochrony $rodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen i
jest zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji Srodowiska np. rekultywaciji terenow
zielonych na wiasny koszt.

2.4, Spetnienie norm hatasu

Wymagania:
(1) nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska
zewnetrznego

(2) nie mogg byé przekroczone wartosci dopuszczalne ze wzgledu na ochrong $rodowiska
pracy.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia'

Materiaty, ktére w sposo6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.6.Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

2.6.1.1. Wszyscy pracownicy zaktadéw i przedsiebiorstw $wiadczgcych ustugi na rzecz Elektrowni
Turdw pracujgcy na obiektach zaktadu zobowigzani sa do bezwzglednego przestrzegania
postanowien:
(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz,
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw

2.6.1.2. Kierownicy robot przed podjeciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni
zapoznaé podleglych pracownikéw z obowigzujgcymi na terenie Elektrowni Turéw
przepisami ochrony przeciwpozarowej, a takze zwystepujacymi zagrozeniami
pozarowymi.

2.6.1.3. Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkéw, urzgadzen
i sktadowisk w sposo6b zabezpieczajacy je przed powstaniem pozaru.

2.6.1.4. W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione
wykonywanie czynnosci, ktére moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci takich
jak:
(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;

(2) uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta;

(3) skladowanie materiatdéw palnych na drogach komunikacji ogélnej oraz sktadowanie
jakichkolwiek materiatéw na drogach ktore stuzg do ewakuacii;

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie;

12



Specyfikacja Techniczna
Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowe; obiektéw ukiadu naweglania Nowego Bloku

(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, urzadzen

2.6.1.5.

2.6.1.6.

uruchamiajacych instalacje gasnicze | sterujgcych takimi instalacjami, wyjsé
ewakuacyjnych oraz wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz
gtéwnych zaworéw gazu.
Wykonawcy zabrania sie dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzadzen
oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii
elektrycznej lub gazowej bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego.
Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywac¢ tylko za wiedza dozoru Elektrowni
Turéw oraz przy przestrzeganiu:

(1) Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw,
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw

2.6.1.7.

2.6.1.8.

2.6.1.9.

2.6.1.10.

2.6.1.11.

2.6.1.12.

Prace wykonywane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz obiektéw lub na
przylegtych do nich terenach oraz na placach sktadowych, dla ktérych zostaty okreslone
strefy zagrozenia wybuchem lub gestosé obcigzenia ogniowego powyzej 500G.J/m?2
zaliczamy do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wykaz obiektéw zagrozonych pozarem lub wybuchem zawiera Zalgcznik nr 6 do
Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw.

Obowigzki Poleceniodawcy, Dopuszczajgcego, Kierujgcego zespolem, Spawacza
zawiera Zatacznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turow.

Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sporzadzi¢ ,protokét
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedtug wzoru nr 1
zawartego w Zataczniku nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw.

Kierownictwo firm pracujacych na terenie Elektrowni Turdw jest zobowigzane do
informowania przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistnialym zdarzeniu zagrazajgcym
Zyciu, zdrowiu lub pozarowym.

W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego
zdarzenia nalezy postepowaé zgodnie z INSTRUKCJA alarmowa na wypadek
zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie
Elektrowni Turéw” stanowigcg zatgcznik nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni
Turéw, a w szczeg6lnosci:

(1) Zachowa¢ spokdj i nie wywotywaé paniki.
(2) Zaalarmowa¢ Wydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefonéw

komérkowych 75 773 7998 podajac doktadne dane:

a) nazwisko osoby wzywajacej pomocy;

b) gdzie wystepuje zagrozenie;

C) jaki jest rodzaj zagrozenia;

d) czy jest zagrozone zycie ludzkie;

e) zastana sytuacja w miejscu wystapienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna,
rozlana substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektow,
urzadzen itp.).

(3) Stuchawki nie odkiada¢ dotad az poleci to uczyni¢ przyjmujacy zgtoszenie

0 zdarzeniu.

(4) W przypadku wystapienia pozaru nalezy przystapi¢ do likwidacji pozaru dostepnym

sprzetem przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwosci i umiejetnosci.

(5) W przypadku zatrzymania akcji serca przystgpi¢ do dziatan reanimacyjnych.
(6) Podporzadkowaé sie zarzadzeniom kierujgcego dziataniami ratowniczo - gasniczymi.

2.6.1.13.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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2.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

2.7.1.1. W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem
i Higiena Pracy wg normy PN-N 18001, wszystkich Wykonawcéw obowiazujg
postanowienia:
(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu BHP,
(2) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.
2.7.1.2. Przy wykonywaniu robét przy urzadzeniach energetycznych Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé wykaz pracownikdéw zawierajacy imiona i nazwiska oraz
kwalifikacje wszystkich pracownikéw delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w
szczegdlnosci dodatkowych $wiadectw kwalifikacyjnych, uprawnieri spawalniczych,
uprawnien do obstugi wciggnikéw itp.).
2.7.1.3. Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomic¢ kierujgcego zespotem
oraz zespét pracownikéw z urzadzeniami i warunkami bezpieczenstwa pracy ze
szczegolnym uwzglednieniem miejsc i stref zagrozenia wybuchem.
2.7.1.4. Inspektor Nadzoru Elektrowni Turéw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku
zawodowym, jakie wigze sie z wykonywang pracg oraz o wystepujacych warunkach
srodowiska pracy.
2.7.1.5. Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do.
(1) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Elektrowni Turdw,
(2) stosowania $rodkdéw ochrony stuchu w miejscach précy, gdzie wystepuje przekroczenie

NDN hatasu,

(3) stosowanie masek przeciwpylowych w miejscach, gdzie wystepuje przekroczenie NDS
zapylenia,

(4) innych $rodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wystepujgcych
zagrozen.

2.7.1.6. Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do
informowania Stuzby BHP Elektrowni Turéw oraz stuzb Zamawiajacego o kazdym
wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt
sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca
wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujagcg w tym zakresie
procedura.

2.7.1.7. Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku (zgodnie
z Kodeksem Pracy).

3. ZALOZENIA | WYMAGANIA OGOLNE
3.1.Gospodarka odpadami

3.1.1.1.  Wykonawca, dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadéw komunalnych jak
i do selektywnej zbidrki pozostalych odpaddw. Kontenery muszg by¢ oznakowane nazwa
Wykonawcy oraz nazwa i kodem odpadu. Miejsce ustawienia konteneréw powinno byé
uzgodnione z Zamawiajgcym.

3.2. Wymagania dotyczace dostaw
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3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4,

3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.1.8.
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Wszystkie materialy, prace konieczne do wykonania robét opisanych niniejszym
dokumentem za wyjatkiem wymienionych w ST pkt. 1.5 dostarcza Wykonawca. Wszystkie
materiaty, jakie majg zastosowanie do robét majg by¢ nowe i nieuzywane. Wraz z dostawg
nalezy przekaza¢ dokumentacje dopuszczeniowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci), atesty, karty wyrobu.

Wykonawca dostarczy wyzej wymienione dokumenty w jezyku polskim Dopuszcza sie
jezyk angielski i niemiecki z jednoczesnym tlumaczeniem na i€zyk polski.

Wszystkie urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce muszg spetniaé wymagania:

(1) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagarn dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U.. Nr 191, poz .1596 ze p6zn. zm.).

(2) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. 199 poz. 1228 z pézn. zm.).

Wszystkie materiaty budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszg spetniaé
wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570 z pdzn. zm.).

Wszystkie elementy sktadowane na placu montazowym nalezy uktadaé wedtug
poszczegbinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami warunkow atmosferycznych.

Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub' obnizenia
parametrow technicznych materiatow. Zamawiajgcy moze zadac zmiany miejsca lub
sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwosé uszkodzenia lub obnizenia
parametréw technicznych materiatow.

Czas przechowywania materiatéw na placu montazowym nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem robot.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentdw.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatéw ponosi
Wykonawca. |

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelka dokumentacje zwigzana z odprawami
celnymi  Dostaw, aby udokumentowa¢ pochodzenie towaru. Otrzymanie przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy powyzszych dokumentéw ma charakter informacyjny i nie
ma wptywu na zakres obowigzkéw okreslonych w Umowie

3.3.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem istniejacym obiektow,
wynikami prac pomiarowych i innych w zakresie niezbednym dia wykonania Przedmiotu
Zamowienia.

3.3.1. Wymagania ogéine

3.3.1.1.

3.3.1.2.

Prace okreslone niniejsza Specyfikacjg Techniczna bedg wykonywane zgodnie z
przepisami BHP, oraz zgodnie z Jnstrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE GIEK
S.A. Oddziat Elektrownia Turéw".

Wykonawca bedzie miat swobode wyboru pracy ciagtej w dzieri | w nocy w kazdym
kalendarzowym dniu.
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3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.1.5.

3.3.1.6.
3.3.1.7.

3.3.1.8.

3.3.1.9.

3.3.1.10.

3.3.1.11.

3.3.1.12.
3.3.1.13.

3.3.1.14.

3.3.1.15.

3.3.1.16.
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Wykonawca, co najmniej na 5 dni przed planowang datg rozpoczecia prac dostarczy
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

(1) Projekt Organizacji i Technologii Robét,

Prace prowadzone w ramach tego zadania beda wykonywane na udostepnionym froncie
robat.

Wszystkie prace na instalacjach czynnych beda prowadzone wytgcznie na podstawie
,Pisemnego polecenia wykonania pracy”, zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw”.

Wykonawca zapewni Kierownika robét, ktéry bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne, wiasciwe dla zakresu prac, rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych,
przy kiérych bedzie wykonywana praca na stanowisku dozoru badz eksploatacji.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o planowanym
terminie rozpoczecia robét.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisarﬁi.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, pracownicy Wykonawcy muszg przejsé
szkolenia BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r.
Nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.) w zakresie obejmujacym szkolenie wstepne i szkolenia
okresowe oraz instruktaz ogdélny i stanowiskowy zgodnie z ramowymi programami,
stosownie do stanowiska pracy i zakresu obowigzkow.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie zasad
dotyczacych BHP, bezpieczenstwa ppoz. i ochrony $rodowiska, obowigzujacych w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg udostepni front robét.

Wykonawca w czasie trwania Umowy jest zobowigzany do zorganizowania i ogrodzenia
terenu robét, zabezpieczenia dojs¢ do czynnych obiektéw, az do zakoriczenia i odbioru
robot.

Wszystkie urzadzenia, materiaty, narzedzia, sprzet i prace konieczne do wykonania robét
dostarcza Wykonawca. Powinny one byé dostosowane do miejsc i warunkéw ich
stosowania.

Do wykonania prac spawalniczych lub innych z uzyciem otwartego ognia w obiektach

zakwalifikowanych do szczegélnie zagrozonych pozarem lub wybuchem, oprécz

polecenia pisemnego wykonania prac, wymagane jest posiadanie protokotu

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo, zgodnie z

Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turow.

Z- uwagi na istniejacg infrastrukture Zamawiajgcego, realizacja prac powinna by¢

wykonywana ze szczegodlng starannoscig i powinna uwzgiednia¢ miedzy innymi ponizsze

zalecenia Zamawiajgcego:

(1) czas zajmowania drog dla potrzeb realizacji powinien by¢ ograniczony do czasu
dowozu materiatéw do pdl odkladczych,

(2) uzgodnienie z Zamawiajgcym ewentualnych koniecznosci zamkniecia drég
wewnetrznych,
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(3) zabezpieczanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym  ciggéw komunikacyjnych
zapewniajacych dostep do czynnych urzadzen zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych prac.

3.3.1.17. Wykonawca dotozy staran aby wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczgce prac

byty przeprowadzane w dni robocze na | zmianie.

3.3.2. Prace przygotowawcze i zabezpieczeniowe

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.3.2.5.

Miejsce pracy powinno byé¢ w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczone
przed osobami postronnymi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca
wykonywania robét.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spasc przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska robocze w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

3.3.3. Rusztowania

3.3.3.1. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ wykona rusztowania dla

prowadzonych przez siebie prac.

3.3.3.2. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje

techniczng, ktérg powinno stanowié:

a) Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania, opracowana przez producenta
rusztowan i/lub

b) projekt techniczny sporzadzony dia konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie
jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada. Projekt
techniczny powinien zawieraé szkice konstrukcji rusztowania oraz obiiczenia
statyczne.

3.3.3.3. Za prawidtowy montaz, przeglady, eksploatacje i demontaz uzywanych do

wykonania prac rusztowarn odpowiada Wykonawca.

3.3.34. Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowarn muszg by¢ prowadzone w sposob

zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych —

Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
. 401). .

3.3.3.5. Montaz kazdego rusztowania nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi

w instrukcji montazu i eksploatacji danego typu i systemu rusztowania.
Technologia montazu w kazdym przypadku musi by¢ jednoznacznie okreslona.
Aby rusztowanie byto bezpieczne dla samych monteréw, a pdznigj dia pozostatych
uzytkownikéw, jego montaz musi zapewni¢ konstrukcji statecznogé 0gding,
popartg spetnieniem wszystkich wymaganych zasad (statyki, mechaniki budowli
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oraz wytrzymatosci materiatéw), co w praktyce narzuca montujacym spetnienie
przede wszystkim 4 podstawowych warunkéw:

a) prawidtowego przygotowania podtoza,

b) prawidlowego posadowienia konstrukcji rusztowania,

c) prawidtowego stezenia konstrukcji (pionowe i poziome),

d) prawidtowego zakotwienia rusztowania.

3.3.3.6. Osoby wykonujace rusztowania muszg posiada¢ uprawnienia do montazu

rusztowan i uprawnienia do odbioru rusztowan.

3.3.3.7. Po wykonaniu rusztowan, jego Wykonawca przekazuje uzytkownikowi

rusztowania podpisany Protokét Odbioru Technicznego Rusztowania.

3.3.3.8. Wykonawca dokumentuje informacje dotyczace:

a) poprawnosci wykonywanych rusztowari,

b) dopuszczenia do pracy zamontowanych rusztowan,

c) wykonywanych przeglgdéw doraznych, okresowych i badan rusztowan,
d) demontazu rusztowan.

3.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

3.3.4.1.

3.34.2.

3.3.4.3.

3.3.4.4.

3.3.4.5.
3.3.4.6.

Cato$¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg malowania do
agresywnosci srodowiska — C4 wg PN-EN ISC 12944-5:20009.

Stopien przygotowania powierzchni do napraw — mechanicznie do St3 wg PN-EN ISO
8502-3:2000.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem
powtoki wg PN-EN ISO 12944-4:2001.

Malowanie konstrukcji wykonywa¢é zgodnie z PN-EN SO 12944-7:2001 wedlug wymagan
podanych w gwarancji trwato$ci powlok. Poszczegdlne powtoki powinny rézni¢ sie
kolorem. Powtoke nalezy réwniez skontrolowaé wizualnie wg 1SO 2808.

Kontrola stanu powtoki malarskich wg PN-EN ISO 12944-7:2001

Zestawy malarskie:

Zabezpieckenie  antykorozyjne nalezy wykonaé trzywarstwowym  zestawem

epoksydowym-poliuretanowym firmy HEMPEL lub réwnorzednym po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego:

Warstwa Rodzaj materiatu Zawartos¢ Grubos¢ | Zuzycie
I | czedci | warstwy | teoretyczne
| statych suchej [ma]

| objetosciowo | [um]

! { HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 75% 120 6.3
17500 HMP 50 630

Podkiadowa — powloka epoksydowa, kolor
tlenkowy

1 HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 17500 75% 80 9.4

HMP 11320 (OCHRONA KRAWEDZI) |
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‘ | Podktadowa — powioka epoksydowa, kolor ' ‘ ‘

_ | szary
‘ Il ‘ HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 75% | 110 6.8
‘ 17500 HMP 12430 | |
Migdzywarstwowa — powtoka epoksydowa,
kolor szary | |
‘ i HEMPATHANE FAST-DRY 55750 : 865% 50 13,0
‘ Nawierzchniowa - powtokwa
poliurentanowa, kolor wg palety RAL 7012 | ‘
‘ (ciemno szary) — konstrukcja stalowa
wewnetrzna i zewnetrzna, RAL 1003 (zotty | |
ostrzegawczy) - balustrady, porecze,
‘ drabiny, bortnice, belki podsuwnicowe, | ‘
‘ belki wciagnikow. |

RAZEM 1

Kolorystyka obiekt6w, konstrukcji stalowych, instalacji, urzadzen i elementéw musi by¢
zgodna ze standardamiizamawiajacego.

3.4.Kontroia jakosci robét.

3.4.1.
3.4.1.1.

3.4.1.2,

3.4.1.3.

3.4.1.4.

3.4.1.5.

Wymagania ogélne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, zapewnienie odpowiedniego
systemu kontroli.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary oraz badania materiatéw | robot, z taka
Czestotliwoscia, aby roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
technicznej, wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét.
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w peni odpowiedziainy za jakosé robot. Na wniosek Zamawiajgcego
opracuje i przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci
(PZ2J).

3.4.2. Raport o postepie

3.4.2.1.

Na wniosek Zamawiajgcego, w czasie realizacji prac, Wykonawca bedzie skiadat w formie
pisemnej sporzadzone przez siebie Raporty okresowe - miesigczne (w razie potrzeby
Zamawiajacy bedzie miat prawo do zwigkszenia czestotliwosci sporzgdzania Raportdw
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3.4.2.3.

3.4.24.

3.4.2.5.
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np. dwutygodniowe) o postepie i bedzie je przekiadat Zamawiajgcemu, w ciggu 3 dni od
ostatniego dnia okresu.

Raporty beda sporzgdzane do czasu zakoriczenia wszystkich robot.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(1) stan zaawansowania prac,

(2) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegétami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére mogly zagrazaé ukoriczeniu zadania zgodnie
z Umowa, oraz dziatania naprawcze, podjete lub zamierzone, dla zniwelowania
opodznien.

(3) Stan pracownikéw realizujgcych zadania,

(4) obszary gdzie wystepujg problemy (oraz szczegdty na temat $rodkéw podejmowanych
dla rozwigzania problemdw).

Raport nalezy przekazywaé na ponizsze adresy e-mail:
rafat.niewola@eltur-serwis.com.pl
dariusz.nowak@eltur-serwis.com.pl

Zamawiajgcy moze rozszerzy¢ liste z powyzszego punktu poprzez odpowiedni wpis w
Dzienniku Robét.

3.4.3. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

3.4.3.1.

3.4.3.2.

3.4.3.3.

4.1.
4.1.1.1.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Program

Zapewnienia Jakosci zawierajacy m.in:

(1) cele jakosci jakie majag by¢ osiggniete,

(2) szczegotowy podziat odpowiedzialnosci i uprawnien w réznych fazach realizacji
przedsiewziecia,

(3) szczegotowe procedury, metody i instrukcije robocze, ktére bedg zastosowane,

(4) wtasciwe programy badan, kontroli i audytéw na poszczegdinych etapach,

(5) metode wykonywania zmian planu jakos$ci w trakcie jego realizacji,

(6) inne niezbedne dziatania.

Badanie jakos$ci powinno przeprowadzi¢ sie w dwoéch etapach:

(1) badania w trakcie wykonywania prac malarskich,

(2) badania odbiorcze, po zakoAczeniu prac.

Program badan obejmowac¢ bedzie wszystkie pomiary i sprawdzenia zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz w abowigzujgcych Normach,

ZALOZENIA | WYMAGANIA BRANZOWE
Zalozenia i wymagania ogolne

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy przedstawienia szczegdtowych propozyciji
rozwigzan.
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4.1.1.2.

4.2,
4.2.11.

4.2.2,
4.2.2.1.

4222,

4.2.2.3.

42.24.
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Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zaméwienia z zastosowaniem srodkéw technicznych

chronigeych $rodowisko wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

Warunki wykonania robét budowlanych

Uwagi ogolne:

(1) wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w
Polsce normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
publikowanymi przez ITB, publikacjami IMBITB, a ponadto z warunkami technicznymi
okreslonymi przez producentéw materiatow,

(2) sprzet i $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce podczas realizacji prac
powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP,

Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli zostaty zrealizowane zgodnie z Specyfikacja
Techniczna, Normami, Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Zakonczenie prac bedgcych przedmiotem odbioru, Wykonawca stwierdza wpisem do
Dziennika Robét,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i okazanie Przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentow, pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

(1) Poswiadczenia wykonania czyszczenia $ciernego,

(2) Poswiadczenie aplikacji odpowiednich farb dla kazdej powierzchni, w wykonanych
warunkach atmosferycznych.

(3) Badania grubosci naprawionych powtok malarskich.

Roboty podlegaja nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

(1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
(2) Odbiér czesciowy.
(3) Odbidr koricowy.

4.2.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

4.2.3.1.

Kazda praca zanikajaca lub ulegajaca zakryciu wymaga powiadomienia przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Robét lub e-mailem z wyprzedzeniem nie krétszym niz
3 dni robocze od daty planowanej gotowosci do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego
w ciagu 24 godzin (nie dotyczy dni ustawowo wolnych) od wskazanej przez Wykonawce
daty planowanej gotowosci dokonania odbioru, dokona takiego odbioru. W przypadku
niedochowania tej procedury przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony w
terminie 3 dni od ich zakrycia do zgdania rozebrania, kosztem i staraniem Wykonawcy, w
celu dokonania odbioru. W przypadku prawidtowego powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajacego i niedokonania odebrania przez niego przedmiotowych prac w ww.
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4.2.3.2.

4.2.3.3.

4.2.3.4.

4.2.3.5.

4.2.4.

4241

4242

4.243.

4244,

4245,

4.2.46.

4.24.7.

4.2.5.

4.2.5.1.

4252

Specyfikacja Techniczna
Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw ukiadu naweglania Nowego Bloku

terminie, Wykonawca ma prawo kontynuowaé prace bez zadnych konsekwencji —
ewentualne roic—lzbranie moze odby¢ sie na koszt Zamawiajgcego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci oraz
jakosci wykonywanych robét i zabudowanych materiatéw, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na
podstawie  dostarczonych  przez  Wykonawce  wymaganych  dokumentow,
przeprowadzonych pomiaréw isprawdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST, Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego i potwierdza to do Dziennika
Robot.

Odbidr czesciowy

Przedmiotem odrebnego odbioru sg roboty wykonane do konca kazdego miesigca trwania
Umowy.

Kompletnosci i jako$¢ robot podlegajacych odbiorowi ocenia Przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie kompletu dokumentéw dotyczacych odbieranego zakresu
robét w konfrontacjiz ST.

Przed zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i sprawdzen,
przewidywanych w przepisach oraz Umowie, skompletowania idostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
robét oraz okazania Zamawiajgcemu niezbednych protokotéw, atestéw, sSwiadectw,
certyfikatow.

Odbiér czesciowy bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Gotowos$é do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét lub e-mailowo.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego poprzez akceptacje przedstawionych
przez Wykonawce kosztoryséw powykonawczych

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie Protokét Odbioru Czesciowego, ktéry powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru,
Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, musi zostaé podpisany przez
Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, a dzieh podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér Koncowy

Odbioru konicowego Przedmiotu Umowy, dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
z udziatem Przedstawicieli Wykonawcy umocowanych w Umowie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentéw, pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy.
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Po potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonania prac przewidzianych
Umowa. Wykenawca dokonuje odrebnego pisemnego zgioszenia o gotowosci do Odbioru
Koricowego (e-mail, fax, pismo).

Zamawiajgcy dokona odbioru w terminie 3 dni, od daty powiadomienia, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej (e-
mail, fax, pismo) o przyczynach odrzucenia zgtoszenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady limitujgce rozumiane jako
niezgodnosci z Umowg zrealizowanego Przedmiotu Umowy Iub jego czesci,
uniemoiliwiajqce eksploatowanie Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy odmoéwi Odbioru
do czasu usuniecia takiego stanu.

Po usunieciu przez Wykonawce przyczyn uniemozliwiajgcych dokonanie przez
Zamawiajgcego Odbioru Koricowego, Wykonawca ponownie zgtasza gotowosé do
Odbioru Koricowego a Zamawiajgcy przystapi do Odbioru Koricowego niezwtocznie.

Z czynnoéci odbiorowych sporzadza si¢ Protokét Odbioru Koricowego, ktory bedzie
zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioruy,
Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, musi zostaé podpisany przez
Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, a dzien podpisania stanowi Date Odbioru.

Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego

GWARANCJE

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zagwarantuje, iz dostarczony przez niego Przedmiot Zaméwienia bedzie
sprawny i kompletny, bedzie spetniaé wszystkie wymagania okreslone przepisami prawa
polskiego, normami oraz Umowa.

W szczegdlnosci Wykonawca zagwarantuje:

(1) posiadanie przez pracownikéw Wykonawcy odpowiednich kwalifikacji i uprawnien
w celu wykonywania nalezgcych do nich czynnos$ci roboczych,

(2) zrealizowanie Przedmiotu Zaméwienia z nienaganng dbato$cig i starannoscia,

5.2.Gwarancje techniczne

5.2.1.
5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

6.

Gwarancja na roboty budowlane

Termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesigcy od podpisania Protokotu
Koricowego Odbioru.

Wykonawca usunie wszystkie usterki gwarancyjne zgtoszone pisemnie przez
Zamawiajacego w trakcie Okresu Gwarancyjnego.

Niezbedny zakres naprawy biezacej lub docelowej naprawy usterki oraz termin wykonania
naprawy zostanie obustronnie uzgodniony.

REGULACJE PRAWNE, OBJASNIENIA, NORMY | STANDARDY

6.1. Wiadze i urzedy

Wykaz polskich urzedéw zatwierdzajgcych i kontrolujacych przestrzegania przepisow:
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(1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

(2) Panstwowa Inspekcja Pracy — w zakresie przestrzegania norm i przepisow
bezpieczenstwa pracy - zarowno w trakcie projektowania, wykonawstwa, montazu jak
i odbioru,

(3) Panistwowa Inspekcja Sanitarna — w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-
sanitarnymi nad warunkami pracy,

(4) Urzad Dozoru Technicznego w zakresie urzadzen podiegajgcych dozorowi
technicznemu,

(5) Panstwowa Straz Pozarna — w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
(6’) Dolnoslaski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
(7) wtasciwy urzad administracji samorzadowej.

6.2.Regulacje prawne i normy

6.2.1.

7.

ST w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, przepisy branzowe, instrukcje itp. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty aktualne wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce

Podane nizej regulacje prawne i normy stanowig jedynie przyktadowy zbiér dokumentéw
dla realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z wszelkich
aktualnych dokumentéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Wewnetrzne akty prawne Zamawiajgcego i Inwestora

(1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw,
(2) Regulamin Ratownictwa Elekirowni Turdw,
(3) .Instrukcja systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw”

Pozostate dokumenty

7.1. Ksiega przedmiaru - zatgcznik nr 1.
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Zatgeznik nr 1 do Specyfikacji

KSIEGA PRZEDMIAROW Technicznej
LP. |PODSTAWA |OPIS LM. ILos¢
PRACE ANTYKOROZYINE
1|KRUSZARKOWNIA
1.1 Montai i praca rusztowari oraz podno$nika
111 Rusztowania rurowe punktcwe o wysokosci do 30 m m? 220,00
1.1.2  |kalkulacja wlasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wtasna
1.1.3  kalkulacja wtasna |Wynajem oraz praca podnosnika doba kalkuiacja wtasna
1.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzehni przed pobrudzeniem
1.2.1 farba. m’ 460,00
1.2.2 Cazyszczenie reczne jub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia St3 m’ 220,00
1.2.3 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych i balustrad m? 880,00
1.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pgdziem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometrow,
1.31 podkiadowa tlenkowa, konstrukcja i ba I-:’Jstrady m? 220,00
Malowanie pedzlem jub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometrow, farba podktadowa, zabezpieczenie
13.2 krawedzi konstrukgji m’ 140,00
Malowanie pedziem lub watkiem konstrukgji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - o gr. 110 mikrometréw farba podkladowa miedzywarstwa,
13.4 konstrukgja i balustrady m? 350,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréwi{warstwa wierzchnia),kolor RAL
1.3.5 7012, powierzchnia konstrukdji m’ 635,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukceji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchni
1.3.6 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 245,00
2|STACJA SEPARATOROW
2.1 Montai i praca rusztowar oraz podnoénika
2.1.1 Rusztowania rurowe punktowe ¢ wysokosci do 10 m m? 160,00
2.1.2 kalkulacja wiasna |Czas pracy rusztowar kalkutacja wiasna
2.1.3 [kalkulacja wiasna |Wynajem oraz praca podnosnika doba kalkulacja wlasna
2.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
2.2.1 farbg. m’ 70,00
2.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stepnia 5t3 m? 50,00
2.2.3 Odttuszczanie rozpuszczalnikami kanstrukeji kratowych i balustrad m’ 160,00
2.3 Raoboty malarskie antykorozja
Malowanie pedziem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
2.3.1 podkiadowa tlenkowa, konstrukcia i baiustrady, m? 50,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - 0 gr. 80 mikrometréw, farba podktadowa, zabezpieczenie
232 krawedzi konstrukcji, m? 20,90
Malowanie pedziem lub watkiem Konstrukeji kratowych wyrcbami
dwusktadnikowymi - o gr. 110 mikrometrow (migdzywarstwowa), kenstrukcja i
2.3.4 balustrady m’ 80,00
Malowanie pedziem iub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 56 mikrometréw {warstwa wierzchnia), kolor RAL
2.3.5 7016, powierchnia konstrukcii m’ 105,00
Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukgji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - o gr. 50 mikrometréw {warstwa wierzchnia), pewierzchni
2.36 balustrad, kolor RAL 1303, m? 55,00




ESTAKADA NAWEGLANIA NR 2

13.1 Montazi i praca rusztowan oraz podno$nika
|3.1.1 Rusztowania rurowe punktowe o wysokoscido 20 m m? 280,00
13.1.2 kalkulacja wlasna |Czas pracy rusztowan ka'kulacja wtasna
[
3.1.3 [|kalkulacja wlasna !Wynajem oraz praca pedno$nika doba kalkulacja wtasna
3.2 Roboty przygotowawcze
Zahezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
3.2.1 farbg m? 400,00
3.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia 5t3 m’ 320,00
3.2.3 Qdttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych i balustrad m? 850,00
3.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
33.1 podkladowa tlenkowa, konstrukcja i balustrady, m? 320,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, farba podktadowa, zabezpieczenie
3.3.2 krawedzi konstrukcji, m’ 80,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskfadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw {miedzywarstwowa), konstrukeja i
333 baiustrady m? 480,00
Maiowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometrow {warstwa wierzchnia), kolor RAL
334 7016, powierzchnia konstrukcji m? 585,0C
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia}, powierzchni
3.3.5 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 265,00
4. STACIJA PRZESYPOWA NR 3
4.1 Montaz i praca rus2towari oraz podnosnika
4.1.1 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 30 m m? 220,00
4.1.2 kalkulaicja wiasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wtasna
4.1.3  |kalkulacja wlasna |Wynajem ora praca podnosnika o wys. do 30 m doba xalkulacja wtasna
4.2 Roboty przygotowawcze
]Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
4.2.1 farbg. m’ 400,00
|
4.2.2 CzyszcZenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia 5t3 m? 250,00
4.2.3 Odttuszczanie rozpuszczalnikami kanstrukeji kratowych i balustrad m? 700,00
4.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
4.3.1 podktadowa tienkowa, konstrukcja i balustrady, m? 250,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
4.3.2 dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi konstrukeji m? 80,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 110 mikrometréow (migdzywarstwowa), konstrukcja i
433 balustrady, m? 320,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometrdw (warstwa wierzchnia}, powierzchnia
434 konstrukcii, RAL 7616 m? 455,00
Maiowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
| dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchni
1435 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 245,00
ESTAKADA NAWEGLANIA NR 3
5.1 Montaz i praca rusztowan oraz podno$nika
5.1.1 Rusztowania rurowe punktowe 0 wysokosci do 30 m m? 280,00
5.1.2  |kalkulacja wtasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wtasna
5.1.3 |kalkulacja wtasna |Wynajem craz prata podnosnika doba kalkulacja wtasna
5.2 Roboty przygotowawcze
;Zabezpieczenie krat pcdestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
5.2.1 farba m’ 400,00




5.2.2 Cayszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni kenstrukeji do stopnia 5t3 m’ 280,00
5.2.3 Odtiuszczanie rozpuszezalnikami konstru kcji kratowych i balustrad m? 850,00
5.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedziem lub watkiem konstrukgji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyine o gr. 120 mikrometrow,
53.1 podidadowa tlenkowa - kontrsukcja i baiustrady m? 280,00
Malowanie pedziem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi
5.3.2 konstrukcji, m’ 30,00
Malowanie pedziem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 110 mikrometrow (migdzywarstwowa), konstrukgja i
5.3.3 balustrady m’ 350,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchnia
53.4 konstrukcji, RAL 7016 m’ 550,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometrow {warstwa wierzchnia), powierzchnia
5.3.5 balustrad, kolor 1003 m’ 300,00
6. STACJA PRZESYPOWA NR 4
6.1 Montaz i praca rusztowai oraz podnoénika
6.1.2 Rusztowania rurowe punktowe o wysokos$ci do 40 m m? 220,00
6.1.3 kalkulacja wtasna | Czas pracy rusztowari kalkulacja wtasna
Wynajem ora praca podnosnika o wys. do 30 m - 8 godz. pracy na dobe - 4
6.1.4 |kalkulacja wiasra |podnoéniii doba kalkulacja wlasna
6.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
6.2.1 farba, m’ 270,00
6.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia St3 m’ 280,00
6.2.3 Qdttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych i balustard m? 950,00
6.3 ! |Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem iub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometrow,
6.3.1 podkiadowa tlenkowa - konstrukeja i balustrady, m? 280,00
Malowanie pedziem iub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi
6.3.2 konstrukcji, m? 150,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 110 mikrometrow (miedzywarstwowa), konstrukeja i i
6.3.3 balustrady, m’ 400,00
Malowanie pgdzlem jub wa'kiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr, 50 mikrometréw {warstwa wierzchnia), powierzchnia
6.3.4 konstrukeji, RAL 7016, m? 650,00
Malowanie pedziem iub watkiem Konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchni
6.3.5 baiustrad, koior RAL 1003, m? 300,00
ESTAKADA NAWEGLANIA NR 4
7.1 Montaz i praca rusztowar oraz podnosnika
7.1.1 Rusztowania rurowe punktowe ¢ wysokosci do 40 m m? 280,00
7.1.2  lkalkulacja wiasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wtasna
7.1.3  |kalkulacja wiasna Wynajem oraz praca podnosnika doba kalkulacja wiasna
7.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych\powierzchni przed pobrudzeniem
7.2.1 farba, m? 650,00
7.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukgji do stopnia 5t3 m’ 380,80
7.2.3 Odtluszczanie rozpuszczalnikami kenstrukeji kratowych i balustrad m? 1200,00
7.3 Roboty malarskie antykorozja
1Malcxwanie pedziem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - farby przeciwkorozyine o gr. 120 mikrometrow,
17.3.1 pedktadowa tienkowa - konstrukeja | balustrady, m’ 380,00
Malowanie pedzlem iut watkiem xonstrukgji kratowych wyrobami
dwausktadnikowymi - o 8r. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi
[7.2.2 |konstrukgi, m’ 200,00




Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw {migdzywarstwowa), konstrukcja i
balustrady

5C0,00

l7‘3'3

7.3.4

Maiowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrokami
dwuskiadnikowymi - ¢ gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzcﬁnia
konstrukcji, kolor RAL 7016,

9C0,00

Malowanie pedziem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - o gr. 50 mikrometréow (warstwa wierzchnia), powierzchnia
balustrad, kolor RAL 1003
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Warunki Swiadczenia Gwarancji (Wzér)

Zatacznik nr 2 do Umowy nr

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

Nazwa lub pieczgtka Wykonawcy)

Niniejsze Warunki Swiadczenia Gwarancji dotyczg zadania pn. ,,Budowa obiektéw uktadu
naweglania‘Nowego Bloku w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw” realizowanych w ramach

Umowy |

Warunki ogdlne:

Miejscem $wiadczenia gwarancji przez Wykonawce jest siedziba Zamawiajgcego, tj. PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibg w Beichatowie Oddziat Elektrownia Turdw,
ul. Mtodych Energetykéw 12, 59-916 Bogatynia.

W wyjatkowych wypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej
w siedzibie Zamawiajacego, dopuszcza sie przeprowadzenie ' naprawy u Wykonawcy lub
w serwisie wskazanym przez Wykonawce. W tym wypadku odbior uszkodzonego elementu
(tj. urzadzenia, podzespotu, czesci, itp.), przewodz do miejsca naprawy oraz zwrot do siedziby
Zamawiajacego po naprawie odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach wymagajgcych ustnych wyjasnien osobami odpowiedzialnymi ze strony
Wykonawcy za kontakt z przedstawicielami Zamawiajacego w okresie gwarancji beda:

(@) oo numer telefonu: +48......................
() .. numer telefonu: +48..... ...
catodobowo / w godzinach od ....... do....... *, w kazdy dzien tygodnia / od poniedziatku do pigtku*.

Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy nie obejmujg’ zwykiych czynnosci  serwisowych
przewidzianych w instrukcji obstugi, do ktérych wykonywania zobowigzany jest personel
Zamawiajacego we wiasnym zakresie, chyba, ze w Umowie postanowiono inaczej. :

W przypadku zmiany danych kontaktowych Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajacego o zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopetnienia tego
wymogu przez Wykonawce, zgtoszenia przesylane na dotychczasowe numery lub adresy uwazacd
sie bedzie za doreczone.

2. Zgtaszanie usterek/wad:

2.1

22

2.3.

Kwalifikacji usterek/wad (ng limitujgce i nie limitujgce) dokonuje Zamawiajacy wedtug nastepujgcych
zasad: jezeli uszkodzenie spowoduje postoj w pracy uktadu technologicznego i dalsza praca uktadu
moze si¢ okaza¢ dia niego lub obstugi niebezpieczna, usterka/wada begdzie kwalifikowana jako
limitujgca. Pozostate usterki/wady beda kwalifikowane jako nielimitujgce.

Powiadomienie o usterce/wadzie nastapi poprzez wystanie faksu lub e-maila przez przedstawiciela
Zamawiajacego, a w przypadku usterek/wad limitujgcych takze w formie rozmowy telefonicznej, na
wskazany w Warunkach Swiadczenia Gwarancji adres kontaktowy. Powiadomienie bedzie
zawierac doktadny opis i rodzaj usterki/wady (limitujgca lub nieiimitujgca).

Usterki‘wady gwarancyjne beédg zgtaszane Wykoﬁawcy przez nastepujgcych, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego:

Lp. | Imie i nazwisko nr telefonu | nr faksu e-mail

rafal.niewola@eltur- |

Rafat Niewola serwis.com.pl!

Strona1z3



Warunki Swiadczenia Gwarancji

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

Zgtoszenia gwarancyjne mogg by¢ przekazywane przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego catodobowo za posrednictwem:

(a') poczty elektronicznej na adres

(b) faksu na numer H8

(c) listu poleconego wystanego Na adres ..........oe i e e

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie rozpatrywat reklamacje, podejmowat decyzje o ich przyjeciu
badz odrzuceniu i przekazywat informacje o podjetych decyzjach w czasie nie diuzszym niz:

(a) najpézniej w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia usterki/wady przez Zamawiajgcego, za$ w
przypadku dni wolnych od pracy niezwlocznie po rozpoczeciu pierwszego dnia roboczego dia
usterek limitujgcych

(b) najpdzniej w okresie 72 godzin od momentu zgtoszenia usterki przez Zamawiajgcego w
przypadku usterek nielimitujacych,

W przypadku odrzucenia roszczenia Zamawiajacy moze postepowad wg procedury opisanej w pkt.
3.8 nie czekajac na koncowe rozstrzygniecie roszczenia gwarancyjnego

W przypadku, gdy Strony uznajg za konieczne, personel Zamawiajacego prowadzit bedzie ksigzke
gwarancyjna.

3. Usuwanie usterek/wad

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na swoj koszt zgloszone przez Zamawiajgcego
usterki/wady jak nastepuje:

(a) niezwlocznie, czyli najpdzniej w okresie 72 godzin od momentu zgloszenia usterki/wady przez
Zamawiajgcego, zas w przypadku dni $wigtecznych 24 godziny po rozpoczeciu pierwszego dnia
roboczego po dniu $wigtecznym — dla usterek/wad limitujgcych,

(b) w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym lecz nie pézniej niz 14 dni- dla usterek/wad nie
limitujgcych

Wyzej wymienione terminy usuniecia usterek/wad mogg byé kazdorazowo, w uzasadnionych
przypadkach zmienione, w drodze wzajemnych uzgodnien Stron. Jednakze fakt ten powinien zostaé
odnotowany w formie potwierdzonej korespondencji pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Usterki/fwady zgtoszone w okresie gwarancji przez Zamawiajgcego, bedg usuwane przez
Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie i niniejszym dokumencie, pomimo
uptywu terminu gwarangji.

Organizacja i wykonawstwo prac przy usuwaniu usterek/wad przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z przepisami i zasadami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, odnoszacymi sie do bezpieczenstwa
ludzi wykoriujgcych roboty, zasad zgtaszania wylgczenia urzadzen i instalacji celem wykonania
napraw, oraz trybu zgtaszania gotowosci urzadzen do uruchomienia po naprawie.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie elementy dostarczone jak i zabudowane w ramach Umowy
zawartej z Zamawiajacym sg fabrycznie nowe, chyba, ze w Umowie postanowiono inaczej.
W zwigzku z tym Wykonawca deklaruje, ze do napraw gwarancyjnych nie bedzie stosowat czesci
zamiennych noszgcych znamiona uzytkowania, o ile nie zostanie to wczesniej uzgodnione
i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego.

W ramach $wiadczonej gwarancji Wykonawca bedzie stosowal czesci zamienne takie same jak
wymieniane. Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce innych czeéci zamiennych
0 parametrach nie gorszych od wymienianych, jednak musi to zostaé wcze$niej uzgodnione
z Zamawiajacym w formie pisemne;j.

Gdy usuniecie usterki/wady w ramach $wiadczonej gwarancji bedzie wymagaio ograniczen w pracy
urzgdzen [ub instalacji majgcych istotny wptyw na wielkos¢ produkcji Elektrowni, Wykonawca
poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajacego. W takim przypadku, o ile nie narazi to na straty
Zamawiajacego, Wykonawca zostanie dopuszczony do prac w pierwszym dogodnym terminie,
uzaleznionym od zapotrzebowania ha moc w systemie elektroenergetycznym. Wykonawca musi

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw Strona2z 3



Warunki $wiadczenia Gwarancji

3.7.

3.8.

3.9.

jednak by¢ przygotowany na to, ze prace mogg byé realizowane w nocy lub w dni wolne od pracy
(sobota. niedziela, $wigta).

Wykonawea zadba, aby usunigcie wady lub usterki gwarancyjnej kazdorazowo byto potwierdzone
na pis$mie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminowego usunigcia usterek/wad, Zamawiajacy
ma prawo usungC zgtoszone usterki i wady gwarancyjne na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy nie traci przy tym uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji udzielonej przez
Wykonawece.

Czesci zapasowe do naprawy zapewni Wykonawca. Jednakze w przypadku posiadania przez
Zamawiajacego czesci niezbednej do naprawy, Zamawiajacy moze wypozyczy¢ posiadang czesé
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Wykonawca zwréci takg sama czesé w terminie 30 dni.

4. Gwarancje na elementy naprawiane lub wymieniane

4.1.

4.2.

Elementy naprawione i/lub wymienione w trakcie okresu gwarancyjnego sg przedmiotem odrebnej
gwarancji Wykonawcy, ktora zaczyna sie w momencie dokonania takiej wymiany illub naprawy.
Okres gwarancji dla pozostalych elementow przediuza sie jedynie o czas, w jakim instalacja lub
urzgdzenie byto wylgczone z eksploatacji wskutek uszkodzenia.

Jesli w trakcie Okresu Gwarancyjnego zaistnieje koniecznosé czwartej naprawy tego samego
urzadzenia, sprzetu, wyposazenia lub elementu wchodzgcego w ich skiad z powodu Wad, za ktore
odpowiada Wykonawca, zobowigzany jest on do wymiany urzgdzenia, sprzetu, wyposazenia lub
elementu wchodzacego w ich skiad na nowy. Wymiana odbywa sig na koszt Wykonawcy a bieg
terminu gwaranciji dla wymienionego elementu bedzie biegt na nowo.

(podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do Umowy ...........

WYKAZ PRZEDMIOTU ODBIORU i PLATNOSCI

Wartosé netto

Lp Wyszczegélnienie robét PLN

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukji stalowej —
1 | Budynek Kruszarkowni (KR)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji stalowej —
2 | Estakada naweglania nr 2 (EN2) "

: Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —

3 | Stacja Separatorow (SS)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
4 | Stacji Przesypowej nr 3 (SP3)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji stalowej —
5 | Estakada naweglania nr 3 (EN3)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
6 | Stacji przesypowej nr 4 (SP4)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
7 | Estakada naweglania nr 4 (EN4)

WARTOSE UMOWY |
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