Umowa Nr DHZ/ /1/UP/2022

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku
w ramach zadania

"Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw



naweglania Nowego Bloku w ramach zadania

korozyjnego konstrukcji j obiektéw uki:

o -+ i

biektow ukfad lania N Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turbw

zawarta w dniu ............ , w Bogatyni pomiedzy:

ELTUR-SERWIS Sp. z o.0. z siedzibg w Bogatyni, ul. Miodych Energetykéw 12, 59-916 Bogatynia,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000094021 w
Sadzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, NIP: 615-18-14-436, REGON: 230928847, kapitat zaktadowy w wysokosci 34 874 500
zt, BDO: 000142269

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawcg, reprezentowang przez:

Zamawiajacy | Wykonawca zwani sg rowniez w tresci Umowy Stronami.

Biorac pod uwage, ze:

¢ Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegOlnosci posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

e Strony uzgodnity warunki umowy w wyniku negocjacji, w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia niepublicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy,

Strony uzgadniajg warunki Umowy okresione ponizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki
wynikajgce z tej Umowy sg zgodne z przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce oraz ze warunki
techniczne i finansowe sg wzajemnie wystarczajgce do wypetnienia wszystkich zobowigzan wynikajacych
z tej Umowy.

Ponadto Wykonawca odwiadcza, ze:
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biektéw ukiadi eglania Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw

1. Dokonat inspekcji i zbadat wskazany przez Zamawiajacego teren realizacji Przedmiotu Umowy i
jego otoczenie oraz zapoznat si¢ ze wszystkimi informacjami i materiatami, w tym podktadami
geodezyjnymi uzbrojenia podziemnego Terenu Budowy, jakie w zwigzku z terenem realizacji
Przedmiotu Umowy zostaly mu udostepnione przez Zamawiajgcego i uznat je za wystarczajgce w
zakresie:
a. rozmiaréw i rodzaju Dostaw, Robét Budowlanych i Ustug niezbgdnych do Realizacji

Przedmiotu Umowy,

b. érodkéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Terenu Realizacji
Przedmiotu Umowy.

2. Zapoznat sie ze stanem istniejacych obiektéw w zakresie niezbgdnym do wykonania Przedmiotu
Umowy.

DEFINICIE
Okreélenia uzyte w tresci niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

Dokumentacja Zamawiajacego — bedaca w posiadaniu Zamawiajacego dokumentacja stanu istniejgcego
PGE GiEK S.A. Oddziatu Elektrowni Turéw, jak réwniez inna dokumentacja, materialy iinformacje
udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.

Dokumentacja Wykonawcy — dokumentacja niezbedna do wykonania przez Wykonawcg w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

Dostawy — oznaczaja wszelkie urzadzenia, instalacje, wyposazenie, materiaty, prawa i inne dobra
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach
Umowy w celu jej realizacji, ktore nie s sprzgtem Wykonawcy.

Dziennik budowy - oznacza urzgdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzefi
i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robdt i jest przeznaczony do rejestracji, w formie
wpiséw, przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu. Dziennik budowy prowadzony jest zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z 2019.06.26) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 963 z
pbéin.zm).

Dziennik robét — oznacza ksigzke zdarzer uzupetniang przez Kierownika Robét, dokumentujacy postgp
prac, uwagi, polecenia robét innych niz dokumentowane w Dzienniku budowy. Fakt jego prowadzenia
odnotowuje sie w Dzienniku budowy, a po zakoriczeniu robét Dziennik robét dotgcza sie do Dziennika
budowy.

Dzien — oznacza dzien kalendarzowy

Dzier roboczy — oznacza kazdy inny dzieri niz dzieri ustawowo wolny od pracy okreslony w ustawie z
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty, Dzien
Energetyka (14 sierpnia).;

,Duizy przedsigbiorca” - oznacza przedsigbiorce niebedacego Mikroprzedsiebiorcg, Matym
przedsiebiorcg ani Srednim przedsiebiorca.

Etap — oznacza czeé¢ Przedmiotu Umowy wskazang w Wykazie przedmiotéw odbioru i ptatnosci
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Front robét - wyraznie wydzielony, oznaczony i przekazany protokolarnie Wykonawcy, obszar obiektu
begdacego w eksploatacji lub na ktérym prowadzone s3 prace przez innego wykonawce, okreélony przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, w zakresie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
Umowy.

Galeria naweglania — pomieszczenie Nowego Bloku zlokalizowane na poziomie 47,950m zgodnie z
Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca — wykonawca nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MWe, w
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw, bedacy strong Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013.

Grupa Kapitatowa PGE (GK lub GK PGE) - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spétki
wzgledem, ktérych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status sp6tki dominujgcej w rozumieniu
art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 wrzes$nia 2000 r. Kodeks spétek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 505 ze
zm.)

Inwestor — PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibg w Betchatowie.
Istniejaca infrastruktura — obiekty, urzadzenia bedgce w eksploatacji po stronie Inwestora.

Komisja odbiorowa — oznacza zesp6t oséb powotany przez Zamawiajacego dziatajgcy po stronie
Zamawiajgcego (w ramach jego praw i obowiazkéw) w celu przeprowadzenia odbioru z przekazaniem do
eksploatacji tymczasowej i Odbioru Korcowego z przekazaniem do eksploatacji zakoriczonych
podpisaniem odpowiednich Protokotéw odbioru. Komisja Odbiorowa bedzie powotywana i podejmowa¢
bgdzie czynnosci odbiorowe w terminach zgodnych z Umowa, aby nie utrudnia¢ ani nie opéinia¢
czynnosci Wykonawcy.

Mikroprzedsigbiorca, Maty przedsigbiorca, Sredni przedsiebiorca” - oznacza odpowiednio
mikroprzedsiebiorce, matego przedsigbiorce i $redniego przedsiebiorce w rozumieniu zatacznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26
czerwca 2014, str. 1, ze zm.1).

Nowy Blok ~ Oznacza nowobudowany w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw blok energetyczny o
mocy 450 MW na podstawie Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013.

Ukfad naweglania — uktad naweglania Nowego Bloku bloku energetycznego o mocy 450 MWe w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.

Okres Gwarancyjny - oznacza okres gwarancji i rekojmi za Wady zdefiniowany w § 15 ust. 3 Umowy,
ST — Specyfikacja Techniczna bedaca Zatacznikiem nr 1 do Umowy.

Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czgéci Przedmiotu umowy (tj.:
czesci Dostaw, Robét Budowlanych lub Ustug).

Protokét odbioru — oznacza dokument potwierdzajacy realizacje robét wymienionych w Wykazie
Przedmiotéw Odbioru i Ptatnosci.

Protokét odbioru koficowego- oznacza dokument potwierdzajacy realizacje calosci Przedmiotu
Umowy.

Protokét Koricowy Budowy — oznacza dokument potwierdzajacy zakoriczenie robét przedmiotu umowy
nr GEK/PMR-ELT/04416/2015 ,Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku w PGE GIiEK SA
Oddziat Elektrownia Turéw” pomiedzy Zamawiajgcym a Inwestorem.
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Budt biektow ukiad, eglania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw
Przedmiot Umowy - oznacza zakres okreslony w ST, jak rowniez zakres prac niewymieniony w zat. nr 1
do Umowy a konieczny do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, uruchomienia jak réwniez

prawidtowej eksploatacji.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba upowazniona w Umowie do dokonania czynnosci okreslonych w
Umowie.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba upowazniona w Umowie do dokonania czynnosci okreslonych w
Umowie.

Rok - oznacza 365 dni nastepujacych kolejno po sobie.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie instalacje, urzadzenia, maszyny, narzedzia, aparature, przyrzady
lub innego rodzaju wyposazenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére Wykonawca musi zapewni¢ na
czas realizacji Przedmiotu Umowy, jednakze niestanowiace (i nie majace stanowic) czesci Przedmiotu
Umowy.

Strona/y — ,Strona” oznacza Zamawiajacego albo Wykonawce. ,Strony” oznaczajg Zamawiajacego i
Wykonawce

Teren budowy — oznacza przestrzeri, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazang przez Inwestora Zamawiajacemu na
niezbedny okres w celu realizacji Umowy GEK/PMR-ELT/04416/2015.

Umowa — oznacza hiniejsza Umowe zawartg miedzy Stronami wraz ze wszystkimi Zatgcznikami.

Umowa Podwykonawstwa - oznacza umowe(y) podpisang miedzy Wykonawca i Podwykonawca
lub odpowiednio pomigedzy Podwykonawca i Dalszym Podwykonawca.

Roboty budowlane — oznaczajg wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane,
ktére Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i zrealizowa¢ w celu wykonania Przedmiotu Umowy
w sposdb zgodny z niniejsza Umowa.

Ustugi — Oznaczaja wszelkie czynnosci dziatania, zadania, funkcje i $wiadczenia, ktére nie sy Robotami
budowlanymi ani Dostawami, w tym miedzy innymi wykonanie Dokumentacji dotyczacej Realizacji
Przedmiotu Umowy, z wylagczeniem Dokumentacji Zamawiajacego, transport iroztadunek dostaw na
Terenie Budowy, magazynowanie Dostaw, sprawdzenia, kalibracje iwalidacje pomontazowe, i
uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiajacego, nadzory w tym nadzér autorski, przekazanie
Przedmiotu Umowy do eksploatacji, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady jak réwniez
inne ustugi wynikajace z Umowy, ktére Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé w sposéb zgodny z
niniejszg Umowa.

Wada - oznacza niezgodnoéé z Umowg zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czgsci.

Wada limitujaca - oznacza niezgodnos$é z Umowg zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czgsci
majaca negatywny wplyw na funkcjonowanie eksploatacje lub rezultat dziatania Przedmiotu Umowy,
Nowego Bloku lub jego czesci, oraz Istniejacej infrastruktury.

Wada nielimitujaca - oznacza niezgodno$é z Umowg zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czgsci
nie majaca negatywnego wptywu na funkcjonowanie eksploatacje lub rezultat dziatania Przedmiotu
Umowy, Nowego Bloku lub jego czesci, oraz Istniejgcej infrastruktury.

VAT - oznacza podatek od towaréw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Zatacznik - oznacza zatacznik do Umowy.



ozyjnego k kcji stalowej ktadu naweglania Nowego Bloku w ramach zadania

Nap zabezpit

Budowa oblektéw ukladu naweglania Nowego Bloku w PGE GIiEK S.A. Oddziala Elektrownia Turéw

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowej obiektéw
uktadu naweglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektéw uktadu naweglania
Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw”

Szczegbtowy zakres prac bedacy Przedmiotem Umowy zostat opisany w ST, stanowigcej Zatacznik nr
1 do Umowy.

Wszystkie Zataczniki do Umowy stanowiag integralng cze$¢ Umowy. W razie jakiejkolwiek
rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Zatacznikéw, postanowienia te beda stosowane
i interpretowane wedtug kolejnosci Zatacznikéw wymienionych na koricu niniejszej Umowy.
W przypadku niezgodnosci pomigdzy trescig niniejszej Umowy a trescig Zatacznikdw, pierwszeristwo
majg postanowienia Umowy.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw Wykonawcy z wytgczeniem dostaw oraz ustug
wymienionych w pkt 1.5 ST.

§ 2 Termin Realizacji

Termin wykonania przedmiotu Umowy:

1.1. od dnia zawarcia Umowy

1.2. zakonczenie realizacji przedmiotu umowy- do dnia 30.05.2023r

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie date podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
w terminie, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do powiadomienia Zamawiajgcego o przyczynie opéZnienia
lub przyczynie uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu Umowy i wykonania prac w uméwionym
terminie, niezwlocznie po jej ustapieniu. Obowigzek ten nie 2zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci odszkodowawczej i powstatej z tytutu opdznienia mozliwosci naliczania kar
umownych.

& 3 Warunki realizacji

Podstawa rozpoczecia prac jest zawarcie Umowy.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z najnowszg
wiedzg i metodykg, wymagang od podmiotdw profesjonalnie $wiadczacych takie Ustugi,
postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty
budowlane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na przekazanym Terenie budowy.

Wszystkie Dostawy, ktére maja by¢ dostarczane przez Wykonawce zgodnie z Umowa beda
dostarczane na Teren budowy. Wykonawca dostarczy Dostawy fabrycznie nowe i nieuszkodzone,
wtasciwie opakowane i zabezpieczy je przed wilgocia, korozja, deszczem, skutkami wstrzaséw, tak
aby przetrwaty bez uszkodzenia przetadunki, montaz az do Odbioru Koricowego.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem realizacji prac sporzadzonym
przez Wykonawce na zasadach okresionych w ST.

Zamawiajgcy ma prawo zgfaszaC pisemnie zastrzezenia i igda¢ od Wykonawcy usuniecia
niezgodnos$ci co do sposobu lub terminu wykonywania Umowy, zastosowanych materiatéw,
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wyposazenia i urzadzen oraz usunigcia z Terenu budowy osoby, ktéra nie przestrzega wymagan
opisanych w niniejszej Umowie, nie posiada wymaganych uprawnier, i ktérej obecno$¢ na Terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajgcego w sposéb uzasadniony za niepozadang. Taka osoba nie
bedzie ponownie wpuszczona na Teren budowy bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sie nie zatrudnia¢ pracownikéw Zamawiajacego w tym pracownikéw
Oddziatéw Zamawiajgcego oraz pracownikéw PGE GiEK S.A. i pracownikdéw PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéw przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, a w
przypadku pracownikéw PGE GIiEK S.A. oraz pracownikéw PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw
bez uprzedniej zgody PGE GIiEK S.A., wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym zakaz dotyczy zaréwno zawarcia umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej — nazwanej lub
nienazwanej, na podstawie ktérej Swiadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowigzku
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zapis dotyczacy zakazu zatrudniania pracownikéw Zamawiajgcego w
tym pracownikéw Oddziatéw Zamawiajacego oraz pracownikdéw PGE GiEK S.A. i pracownikéw PGE
GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw , o ktdrym mowa w ust. 6, zostanie wprowadzony réwniez
do uméw zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych
Spétek GK PGE (http://eltur-serwis.com.pl/pl/kodeks-dla-partnerow-biznesowych/) i jako Partner
Biznesowy Spétki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjg umoéw na
rzecz Spotek GK PGE, przestrzega¢ bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych, i
dotozy nalezytej starannosci, aby jego pracownicy, wspdtpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy
pomocy ktérych bedzie swiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standardéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ w sposéb odpowiedzialny, przestrzega przepisow
prawa, w tym w szczegblnosci przepisow dotyczacych przeciwdziatania korupcji, praniu brudnych
pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepisow dotyczacych przestrzegania praw pracowniczych,
przepisbw dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, przepiséw
przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisbw w zakresie ochrony mienia oraz
przepiséw ochrony $rodowiska oraz doklada nalezytej starannodci przy weryfikacji swoich
wspotpracownikdw i podwykonawcéw w powyiszym zakresie.

W przypadku zgtoszenia przez Spétke GK PGE jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania
przez Wykonawce ww. zasad, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich
usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wobec Spétek GK PGE warunkdw nie gorszych niz
okreélonych w niniejszej Umowie w przypadku zawarcia przez Spétki nalezgce do GK PGE uméw z
Wykonawcg dotyczacych realizacji przedmiotu umowy tozsamego z przedmiotem niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze:

12.1. Zapoznat sie z Komunikatem dot. obowigzku informacyjnego wynikajacym z
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
,Rozporzadzenie”),  znajdujgcym  sie na  stronie  internetowej:  http://eltur-
serwis.com.pl/pl/polityka-prywatnosci/

12.2. Zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajgce z
obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz przepiséw Rozporzadzenia
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej: ,RODO”, majacych zastosowanie i chronito
prawa oséb, ktérych dane dotyczg.
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12.3. Znane s3 mu wszelkie obowiazki wynikajace z obowigzujgcych przepiséw o ochronie
danych osobowych i przepiséw RODO majacych zastosowanie, ktore zobowigzany jest
wykonywa¢ podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

12.4. Dopetnit wszelkich obowigzkéw w stosunku do o0séb, ktérych dane przekazujemy oraz w
stosunku do Zamawiajgcego wynikajacych z przepisbw o ochronie danych osobowych i
przepiséw RODO,

12.5. Przekazywane przez Wykonawce dane osobowe mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w
celach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy sitami witasnymi. Wykonawca moze zrealizowaé cze$é

Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcéw na warunkach okresélonych w § 8 Umowy

§ 4 Odbiory i przedstawiciele

Przedstawicielami Zamawiajgcego s3:

1.1. Kierownik Projektu — Rafat Niewola

1.2. Specjalista ds. Technicznych — Inspektor Nadzoru — Arkadiusz Alber

Przedstawicielami Wykonawcy s3:

2.1.

Obok lub zamiast os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2, Strony mogg ustanowi¢ dodatkowych lub
innych przedstawicieli w sprawach dotyczacych realizacji niniejszej Umowy. Ustanowienie
dodatkowego Ilub innego przedstawiciela staje sie wigzace dla drugiej Strony z chwilg
powiadomienia jej o tym na piémie i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni bezpieczne warunki kontroli i odbioru poszczegélnych czesci przedmiotu
Umowy.

Szczegbtowy opis dotyczacy odbioréw zawarty jest w ST.

W przypadku wystapienia Wad Limitujacych podczas Odbioru czesciowego / Odbioru Kohicowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usunaé je w terminie 10 dni na usuniecie wad
limitujacych przy odpowiednich warunkach atmosferycznych . W takim przypadku Wykonawca
bedzie zobowigzany wystapi¢ kolejny raz do Przedstawiciela Zamawiajacego z zawiadomieniem o
gotowosci do Odbioru czesciowego / Odbiér Koricowego. Procedura odbiorowa nie ulega zmianie.

W przypadku wystgpienia Wad nielimitujgcych podczas Odbioru czesciowego /  Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie usungé je w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, a odbidr uwaza sie za dokonany. Po usunigciu Wad nielimitujgcych, Wykonawca
zgtasza to Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktéry dokonuje odbioru na zasadach opisanych
w Protokole Odbioru Czesciowego / Koricowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy usunigcie Wad statoby sie niemoizliwe z przyczyn technicznych w wyznaczonym
terminie, wowczas Strony ustalg inny termin ich usuniecia. Procedura odbiorowa nie ulega zmianie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad nielimitujgcych w wyznaczonym lub ustalonym przez Strony
terminie, wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych odpowiednio
z zapisami § 12 ust. 1 pkt 1.5.

W przypadku, gdyby Wykonaweca nie usungt Wad nielimitujacych w ustalonym przez Strony terminie
wowczas Zamawiajagcy ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy ibezskutecznym
uptywie dodatkowo wyznaczonego terminu, zatrudni¢ i optacié, na ryzyko i koszt Wykonawcy, osoby
trzecie do wykonania czynnosci usuniecia Wad nielimitujgcych. Uzasadnione udokumentowane
koszty usunigcia Wad nielimitujgcych, beda refakturowane na Wykonawce lub bedg potrgcone przez
Zamawiajqcego z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawcy wynikajgcej z Zatacznika nr 3 do Umowy.
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§ 5 Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, bedzie opracowana w jezyku polskim z uwzglednieniem wymagah
zawartych w ST z uwzglednieniem wymagan zawartych w poszczegdlnych postanowieniach i
decyzjach urzedéw administracji paristwowej i samorzadowej oraz innych organéw przekazywanych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego. W przypadku ttumaczenia dokumentacji na jezyk polski
nadrzednym dokumentem jest dokument w jezyku polskim.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do
Dokumentacji Zamawiajgcego, wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, koszty
zwigzane z wprowadzeniem wyzej wymienionych zmian ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do
Dokumentacji Zamawiajgcego, wynikajacych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, koszty
zwigzane z wprowadzeniem wyzej wymienionych zmian ponosi Zamawiajacy.

Zakres badan i préb bedzie zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz przyjetym planem
Kontroli Jakosci. Badania i proby bedg wykonane na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na
swdj koszt zleci¢ dodatkowe badania i préby (to jest wykraczajace poza zakres jak wyzej). Kazda ze
Stron ponosi we wlasnym zakresie koszty transportu ipobytu swoich pracownikéw i/lub oséb
dziatajacych na zlecenie danej Strony, jezeli badania i préby beda dokonywane poza terenem
realizacji Przedmiotu Umowy.

Koszt wykonania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy beda
ponoszone przez Wykonawce z wylgczeniem kosztu badan nie ujetych w przyjetym planie Kontroli
Jakosci, ktorych dodatkowo zazgdat Zamawiajacy i ktérych wynik byt pozytywny dla Wykonawcy.

§ 6 Wynagrodzenie

Strony Umowy ustality wynagrodzenie za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie netto:
cesvesmsnssassasssnesnsnsnnsessess 21 NELEO + VAT ( stownie ztotych: oo ). Ceny ryczattowe
netto okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy s3 state, nie podlegajg waloryzacji i beda obowigzywac
dla wszystkich rozliczen w trakcie catego okresu obowigzywania Umowy.

Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Jezeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiajgcego obowigzek podatkowy na podstawie
przepiséw o podatku od towaréw i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z
Urzedem Skarbowym przez Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, catkowite
wynagrodzenie wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie obnizeniu o kwote podatku od towaréw
i ustug, ktorg Zamawiajacy obowiazany jest rozliczy¢ zamiast Wykonawcy na podstawie przepiséw o
podatku od towardw i ustug.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ustalone zgodnie z ust. 1, z zastrzezeniem przypadkéw
wymienionych w tre$ci Umowy, stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
wykonania wszelkich zobowigzan okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty ubezpieczenia, optat
celnych, koszty transportu itp.

§ 7 Warunki ptatnosci

Podstawa wystawiania przez Wykonawce faktur bedg podpisane przez Przedstawicieli Stron
Protokoty Odbioru Czeéciowego oraz Protokdt Odbioru Koicowego.
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Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiajagcemu przez
Wykonawce na fakturze.
Ptatnosci nastepowac beda zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do Umowy w terminie 30 dni od daty
otrzymania oryginatu prawidtowo wystawionej faktury. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w
sobote lub w dzier ustawowo wolny od pracy, termin ptatnosci uptywa pierwszego dnia roboczego
nastepujacego po takim dniu.

Za dziert dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego, z
ktérego wyptacane sg $rodki.
Wykonawca wystawiat bedzie faktury na rzecz:

ELTUR - SERWIS Sp. 2 0.0.

ul. Miodych Energetykéw 12,
59-916 Bogatynia
NIP: 615-18-14-436

Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajacej m.in. numer
Ogodlnozaktadowego Rejestru Uméw nadany przez Zamawiajgcego, numer zaméwienia SAP, o ile
informacje te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura zostanie
prawidtowo i skutecznie doreczona Zamawiajacemu poprzez doreczenie jej na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niediwiedziniec 10

41-506 Chorzéw

z dopiskiem dot. PGE

lub

efaktura.giek@archidoc.pl *

(* Wysytanie faktur w formie elektronicznej mozliwe wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego)

Fakture/fakture korygujaca uwaza sie za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg jej odbioru przez spétke
Archidoc S.A.

W przypadku woli Zamawiajgcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny
adres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomi¢ o tym wystawce faktury
(Wykonawce) dokonujgc odbioru Czesci zadania, wskazujgc nowy adres doreczenia faktury.
Wystosowanie przez Zamawiajgcego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

W  przypadku uchylania si¢ przez Zamawiajagcego od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora Umowe,
Inwestor zaptaci bezposrednio Wykonawcy kwote naleinego wynagrodzenia bez jakichkolwiek
odsetek, zgodnie z trescig Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug zarejestrowanym
pod numerem NIP: 615-18-14-436 i upowaznia Wykonawce do wystawiania zgodnie z Umowg i
obowigzujgcymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajacego, z tytutu wykonania Umowy.
Doreczenie Zamawiajacemu faktury zawierajgcej btedy , na niewtasciwy adres lub niezawierajacej
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiajacego do niedokonywania
ptatnosci objetej ww. fakturg do momentu otrzymania prawidfowo wystawionej faktury
korygujacej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo igdania odsetek za
opdinienie w ptatnosci wynagrodzenia.
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Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru.
Termin zaplaty za faktury jest zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy, na wniosek
Wykonawcy moze dokona¢ zaptaty za fakture przed terminem okre$lonym w ust. 3 powyzej, przy
zastosowaniu skonta. Wartosé skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej
obowiazujacej u Zamawiajacego dla przy$pieszerh zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej w
skali roku, za kazdy dzierh wczeséniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w umowie i
zaakceptowanej przez Wykonawce poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia
zaptaty. Zamawiajgcy zastrzega, iz mozliwoé¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno—finansowej Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez
Zamawiajacego ptatnosci za fakture przed terminem zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury korygujacej, uwzgledniajgcej warto$¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw
Strony moga uzgodni¢ inny sposo6b rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w umowie.
Wszelkie ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze i zgtoszony naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikow.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze posiada rachunek VAT utworzony do
tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego w zwigzku z
wykonywang dziatalnoéciag gospodarcza. Platnosci z tytutu Wynagrodzenia Umownego beda
dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, o ktorym mowa w art. 108a
ustawy o podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. powyzej, na
ktory dokonywane beda ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania o tym Zamawiajacego na kolejnej fakturze. Negatywne skutki prawne nie
zastosowania sie do powyzszych zapisow ponosi wyfgcznie Wykonawca
W zwiazku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
op6Znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze na chwilg zawarcia Umowy
posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu Zatacznika nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).
W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty
zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
Wykonawca oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP

wrerennnne .., ponadto oéwiadcza, ze na wystawianych przez niego fakturach, jako rachunek do
dokonanla p’fatnosu bedzie wskazany rachunek zgtoszony wiasciwemu naczelnikowi urzedu
skarbowego, zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 paZdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikéw i pfatnikow i zobowigzuje si¢ do poinformowania Zamawiajacego o
wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego
podatnika VAT lub wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy,
najpézniej w ciggu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Zamawiajacy zastrzega, ze je$li na dzieri ptatnosci wskazany rachunek nie bedzie znajdowat sig
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy
VAT, ptatnoé¢ zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opdznienie w
zaptacie.
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Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujacych
zaréwno w Polsce, jak za granica, otrzymujacych naleznosci i wystawiajgcych gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe zwigzane z Umowa. Wykonawca pokrywa takze koszty przewalutowania, w
przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce do zapfaty nie jest rachunkiem
denominowanym w walucie, w jakiej ma by¢ dokonana ptatnosé zgodnie z Umowa.
Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do art. 110 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od 0s6b prawnych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 z zm.) jest rzeczywistym wtascicielem
naleznosci wynikajgcych z zawartej Umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarzadu
na terytorium lub w kraju stosujgcym szkodliwg konkurencje podatkowa, a w szczegdlnosci nie jest
objety domniemaniem o ktérym mowa w art. 110 ust 1b tej ustawy. W przypadku zmiany
okolicznosci objetych niniejszym os$wiadczeniem Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego na pi$mie
W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oéwiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy
posiada/nie posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatacznika nr | do Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca
2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Wykonawca zobowiazuje sie w terminie 14 dni
od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w formie oswiadczenia, co
nie stanowi zmiany Umowy i hie wymaga zawarcia aneksu.

OBOWIAZKI PODATKOWE

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wypeini ustawowy obowigzek w zakresie wykazywania w
deklaraciji VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur, objetych przedmiotowa Umowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze towar ktory jest dostarczany w ramach wykonania Przedmiotu Umowy
pochodzi z legalnego zrédfa i nie s3 mu znane okolicznoéci $wiadczace o probie wytudzenia z
budzetu panstwa podatku VAT na weczesniejszych etapach obrotu gospodarczego,
poprzedzajacych sprzedaz towaréw do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, Ze realizujgc swoje obowigzki wynikajace z Umowy, nie
dopuscit sie ani nie dopusci naruszenia przepisdw, w tym naduzycia prawa, w celu osiggniecia
korzysci podatkowych, w szczegdlnosci za$ w podatku VAT,

4. Wykonawca dopuszczajgcy sie naruszenia powyisze] klauzuli odpowiedzialny jest, bez
jakichkolwiek ograniczeri, za szkode wyrzgdzong z tego tytutu Zamawiajgcemu. Ponadto,
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

5. W razie powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o toczacym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majacych na celu
wytudzenie z budzetu paristwa podatku VAT w zwigzku z Umowa, Zamawiajacy wedle swojego
wyboru moze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponizej.

6. W przypadku zaistnienia okolicznoéci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajgcy przed
podjeciem decyzji o odstgpieniu od Umowy zwrdci sig do Wykonawcy o przediozenie w
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjasnieri lub dokumentéw, a Wykonawca jest je
zobowigzany w tym terminie przedtozyé. W przypadku zwrécenia sie przez Zamawiajacego z
zadaniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstapienie od Umowy wynosi 30
(trzydziesci) Dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjasnien lub
dokumentéw od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy zlozenia informacji, wyjasnien lub
dokumentdéw, lub uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ztozenie informacii,
wyjasnien lub dokumentéw przez Wykonawce.
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7. Wykonawca zobowiazuje sie w ramach Wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy do:

7.1. petnej i niezwtocznej wspotpracy z Zamawiajagcym przy analizie ewentualnych obowigzkéw w
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacjg podatkowa,
ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

7.2. w przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawce w rozumieniu Ordynacji podatkowe;j,
wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, po uzyskaniu zwolnienia z obowigzku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej, jesli takie przekazanie informacji naruszatoby ww. obowiazek.

§ 8 Zatrudnienie i zapfata podwykonawcy

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom pod warunkiem,
Ze:

1.1. posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,

1.2. posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania podzleconych Robét budowlanych, Ustug i Dostaw,

1.3. posiadajg wazne $wiadectwa kwalifikacyjne dla zakresu prac i rodzaju urzadzen oraz instalacji
energetycznych, przy ktérych beda prowadzone prace,

2. Do zawarcia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Inwestora wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowa z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna stanowic
w szczeg6lnosci, iz:

3.1. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni,

3.2. w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawark:

3.2.1. zaakceptowang przez Zamawiajacego i Inwestora Umowe o Podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub
3.2.2. przedfozong Zamawiajgcemu i Inwestorowi Umowe o Podwykonawstwo,

3.3. Zamawiajgcy lub Inwestor zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleinego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z treScia umowy o
podwykonawstwo.

4. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedioZenia
Zamawiajagcemu i Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane obejmujacy zakres robét i wynagrodzenie za ich realizacje wraz z czgsciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
oraz aktualnym odpisem z wtasciwego rejestru lub aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej dotyczacym tego Podwykonawcy. Wraz z projektem umowy Wykonawca
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sktada pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymagan okreslonych w ust. 1 pkt. 1.1+1.3 niniejszego

paragrafu.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Inwestora, jezeli Zamawiajacy i Inwestor w terminie 30 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi do niego na pi$mie zastrzezen.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajgcego i Inwestora zastrzezenn do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu i Inwestorowi poswiadczong za zgodno$é z oryginatem

kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego lub Inwestora, w terminie okreélonym w ust. 6 zastrzezer do

projektu umowy o podwykonawstwo oznacza brak akceptacji dia projektu umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy i Inwestor zglosi pisemne zastrzeienia do projektu umowy o podwykonawstwo

w szczegoinosci, gdy:

9.1. projekt umowy nie spetnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, szczegdInosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

9.2. Podwykonawca nie spetnia warunkdw okreslonych w Zaproszeniu Do Ziozenia Oferty dla
Podwykonawcow,

9.3. zakres prac objgtych projektem umowy nie zawiera sie¢ w zakresie prac okreslonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

9.4. okreslono termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

9.5. wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$é wyceniong za te roboty w Umowie,

9.6. zamieszczono w projekcie umowy postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnoéci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia
obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

9.7. termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuiszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

9.8. projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego lub Inwestora zastrzezerh do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi, w powyiszym trybie projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego i Inwestora.

Postanowienia ust. 3 + 9 stosuje sie odpowiednio.

Procedure opisang w ust. 2+ 9 stosuje sie réwniez odpowiednio do wszelkich zmian uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce Umowy o podwykonawstwo.

Termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwe robdt budowlanych, nie

moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconych czynnosci. W przypadku gdy termin
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zapfaty jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany
umowy w powyzszym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt.
Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy robét budowlanych niz ten, z ktérym zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub Inwestora lub zmiana
zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego i Inwestora w
trybie okreslonym powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wiasnym zakresie wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oéwiadczenia Podwykonawcéw robét budowlanych lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom robdt budowlanych, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oéwiadczenia podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegfosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeri Podwykonawcéw robot budowlanych wynikajacych z uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego lub Inwestora umowie
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrocic sig z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego lub Inwestora.
Przed dokonaniem zaptaty na iadanie, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy lub Inwestor wezwie Wykonawce do zglaszania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce lub Inwestora uwag, o ktorych mowa w ust. 18
niniejszego paragrafu, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy lub Inwestor
mo:ze:
19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
19.2. zloizyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
lub Inwestora, co do wysokoséci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sig nalezy,
albo
19.3. dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy lub Inwestor jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bgdace
przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 18 niniejszego paragrafu uwag
wykazujacych niezasadnoéé bezposéredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych naleznych Podwykonawcy.
Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy powigkszonego o
odsetki w wysokosci okreslonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa, za okres od daty
zaptaty swiadczenia przez Zamawiajgcego.
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Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawcdw) nie zwalnia w zadnym wypadku Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie podzleconej czesci robét. Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac staly nadzér nad realizacjg robét przez Podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak réwniez odpowiedzialnoé¢ z tytutu
niewykonania bgdz nienalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktdrymi wigzac sie moze wystgpienie z roszczeniami przeciwko Zamawiajagcemu.
W  razie wytoczenia powoédztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcdéw  przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca — na Zzadanie Zamawiajagcego — weimie udziat na swoj koszt
w postgpowaniu w zakresie niezbednym do ochrony praw i intereséw Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoécig wobec Podwykonawcy.
Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnoéé za analize
zasadnosci bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcéw, w tym w kwestii
zasadnosci oraz wymagalnosci roszczent Podwykonawcy o zaptate. Brak uwag ze strony Wykonawcy,
w terminie wyznaczonym wedtug regut ust. 18 — 19 powyzej, oznacza petng akceptacje ze strony
Wykonawcy mozliwosci bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw.
W przypadku, w ktérym Wykonawcg Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum kazdy z cztonkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw zaspokojone przez Zamawiajgcego.

W razie braku motzliwosci zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwrotnych wzgledem
Wykonawcy, jakie przystugiwa¢é mu beda =z tytulu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy/Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw — w sposdb opisany powyiej,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu petnej kwoty wyptaconej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy/Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztéw obrony Zamawiajgcego przed
sadami i innymi organami, odsetek, kosztéw procesu, kosztéw zastepstwa procesowego itp. W razie
opdZnienia w zaplacie Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do naliczania odsetek w
wysokosci okredlonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa. Niewykonanie przez
Wykonawce powyiszego obowigzku uprawnia Zamawiajacego do skorzystania z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 9 Zobowigzania i Odpowiedzialnoéé Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielania Wykonawcy niezbednych informacji i pomocy, w tym:

1.1. dostarczenia niezbednej dokumentacji i prowadzenia korespondencji celem prawidiowe;]
realizacji Przedmiotu Umowy,

1.2. udzielania na biezgco niezbednych dla realizacji Umowy wyijadnierr oraz przekazywania
niezbednych informacji, o ile Wykonawca wystgpi do niego z wnioskiem,

1.3. informowania w formie pisemnej Wykonawcy niezwtocznie o podjetych decyzjach w sprawach
przediozonych przez niego w formie pisemne;j,

1.4. wskazywania Wykonawcy w formie pisemnej, uchybiert w wykonywaniu niniejszej Umowy, przy
czym fakt niezgtoszenia. uchybienia wobec raz popetnionego biedu nie oznacza, ze tego typu
uchybienie popetnione nastepnym razem nie moze by¢ zgtoszone.

1.5. zaptaty naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
w Umowie,
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1.6. udzielenia niezbednych imiennych Petnomocnictw dla pracownikéw Wykonawcy, do dziatania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w celu dokonania wszelkich procedur formalno-prawnych
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy.
Oplaty z tytutu udzielenia petnomocnictw poniesie Wykonawca,

1.7. uzgodnienia z Wykonawca i przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ Frontu robdt.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaie Wykonawcy kopie prawomocnego pozwolenia na

budowe. Pozwolenie jest obowigzujace dia danego zakresu Przedmiotu Umowy. Kolejne aktualizacje

Pozwolenia na budowe wraz z niezbedng do tego dokumentacjg w zakresie dotyczagcym Przedmiotu

Umowy, wynikajagce z wytycznych i zalozern Generalnego Wykonawcy oraz innych potrzeb

Zamawiajgcego, bedg dokonywane przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy zobowigzany jest z

odpowiednim wyprzedzeniem informowa¢ Wykonawce o planowanych aktualizacjach pozwolenia

na budowe i uzgadnia¢ je z Wykonawca, uwzgledniajgc w miare mozliwosci potrzeby Wykonawcy
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za bfedy wynikajgce z dostarczonej przez siebie Dokumentacji,

za wyjatkiem bteddw, ktore Wykonawca mogt wykry¢ przy odbiorze Dokumentacji, przy zachowaniu

nalezytej starannosdci oraz biorgc pod uwage profesjonalny charakter wykonywania przez

Wykonawce zadan takich, jakie stanowig Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia w miare mozliwosci punktéw poboru: wody, energii

elektrycznej i sprezonego powietrza, wskazanych przez Inspektora nadzoru, a rozdzielnice

montazowe, instalacje wody, $ciekdw, powietrza do miejsc realizacji prac oraz zaplecza budowy
dostarczy i wykona na swoj koszt Wykonawca.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do uzgodnienia i przekazania Wykonawcy zasad realizacji prac

prowadzonych przez Wykonawce, Generalnego Wykonawce i innych Wykonawcow realizujacych

prac na tym samym terenie.

Zamawiajacy bedzie posredniczyt w udzieleniu Wykonawcy w odpowiednim czasie niezbednych

zezwolen dotyczacych praw wjazdu i wejécia na teren PGE GIiEK S.A. Oddziatu Elektrownia Turéw

oraz uzgodni z Generalnym Wykonawcg i przekaze Wykonawcy zasady wjazdu i wejscia Wykonawcy
na teren Generalnego Wykonawcy.

O ile nic innego nie wynika z postanowiet Umowy, Zamawiajacy odpowiada za:

7.1. za tre$¢ i zawarto$¢ merytoryczng wszelkich dokumentow, danych i informacji przekazywanych
Wykonawcy,

7.2. przekazanie Wykonawcy Frontu robét, przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz
zapewnienie Wykonawcy wijazdu i wejscia na teren Generalnego Wykonawcy lub innych
wykonawcow, w czasie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7.3. zakres realizowany przez Zamawiajgcego opisany w Umowie,

7.4. dziafania i zaniechania Zamawiajacego,

7.5. dokonanie odbioréw zgtoszonych i wykonanych zgodnie z Umowa oraz obowigzujacymi
przepisami prawa przez Wykonawce Dostaw, Ustug i Robét.

§10 Zobowiazania i Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do wymagan Generalnego Wykonawcy
w zakresie realizacji robét objetych Przedmiotem Umowy w obszarze bedacym w dyspozyciji
Generalnego Wykonawcy w zwigzku z realizacjg budowy Nowego Bloku.

Wykonawca ma obowigzek zrealizowaé Przedmiot Umowy oraz niezwtocznie usungé wszelkie Wady
wtym Wady powstate w okresie Gwarancji i rekojmi z naleiytg starannoscia i zgodnie
z postanowieniami Umowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie kierownictwa, nadzoru, sity
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fachowej, materiatéw, Dostaw, Robé6t iUstug — w zakresie wskazanym w Umowie, Sprzetu

Wykonawcy i wszelkich obiektéw, czy to natury tymczasowej czy statej, niezbednych dla wykonania

Przedmiotu Umowy i zgodnie z Umowa.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno§¢ za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy

i bezpieczeristwo wszelkich czynnosci wiasnych na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy oraz za

metody uzyte przy jego realizacji jak tez za wiasciwe sktadowanie, magazynowanie Dostaw

wynikajacych z zakresu Umowy.

Projektowanie, Dokumentacja Wykonawcy, Realizacja Przedmiotu Umowy beda zgodne

z obowigzujgcymi  w Polsce warunkami technicznymi, normami technicznymi, przepisami

dotyczgcymi budynkéw, budowli, budowy i ochrony srodowiska oraz wymaganiami okre$lonymi w

ST.

Jezeli po dacie podpisania Umowy zostang zmienione lub wydane nowe polskie warunki techniczne,

normy techniczne, przepisy obowigzujagce w Polsce oraz Dokumentacja Zamawiajgcego, ktére beda

miaty wplyw na wykonanie Umowy, to Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do nich. Strony
niezwtocznie i dzialajgc w dobrej wierze ustalg ich wptyw na wykonanie Umowy, jak réwniez moga

przystapi¢ do renegocjacji Umowy ipodpisa¢ stosowny aneks do umowy w tym zakresie. W

szczeg6lnosci, w takiej sytuacji Wykonawca moze wnioskowaé o zwiekszenie Wynagrodzenia

umownego lub zmiane terminéw wykonania Umowy.

Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy zapewni niezbedny personel w tym posiadajacy

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone przepisami prawa obowigzujgcymi w Polsce,

posiadajacy aktualne badania lekarskie i spetniajgcym wymagania podane w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych

zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.

U Nr 89 poz. 828. z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca nie jest upowainiony do zawierania uméw lub zaciggania zobowigzanh

w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz podczas usuwania Wad,

w tym takze w okresie gwarancji i rekojmi:

8.1. spowodowac, aby wszystkie osoby upowaznione przez Wykonawce do przebywania na terenie
PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy w petni
przestrzegaty ogélnych zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia opisanych w ST,

8.2. w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy podja¢ wszelkie racjonalne kroki dia ochrony
$rodowiska naturalnego na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy i poza nim, w tym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zagospodarowa¢ wytworzone odpady oraz dla unikniecia szkéd lub
ucigzliwosci dla oséb trzecich, wskutek zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn
wynikajacych z jego dziatania.

W przypadku koniecznej zmiany Projektu Budowlanego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

ktérych skutkiem bedzie koniecznos¢ uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na takg zmiane i ponosi koszty

dokonania zmian w wymaganym przez Wykonawce zakresie oraz odpowiada za przygotowanie

wszelkich dokumentéw w obszarze zmiany celem prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje zwigzang z odprawami

celnymi Dostaw, aby udokumentowa¢ pochodzenie towaru. Otrzymanie przez

Zamawiajgcego od Wykonawcy powyiszych dokumentdw ma charakter informacyjny i nie ma

wptywu na zakres obowigzkdw okreslonych w Umowie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za objete Umowa Dostawy, Roboty budowlane oraz Ustugi od
daty rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy, aiz do daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

Do czasu Odbioru Koricowego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy

13. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nastgpi uszkodzenie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

14.

15.

16.

17.

Umowy, niezaleznie od tego, z jakie] przyczyny, Wykonawca powinien niezwiocznie usungd

uszkodzenie w taki sposéb, Zeby Przedmiot Umowy odpowiadat pod kazdym wzgledem

postanowieniom Umowy niezaleinie od ostatecznego sposobu rozliczenia. leieli uszkodzenie, o

ktérym mowa powyzej powstato z przyczyny zaleinej od Zamawiajgcego, udokumentowane koszty

usuniecia uszkodzenia ponosi Zamawiajacy. Jezeli uszkodzenie, o ktérym mowa powyziej powstato z

przyczyny lezacej po stronie zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego w takim przypadku Strony

zastosujg proporcjonalny podziat kosztéw zwigzanych z usunieciem Wady i jej skutkéw stosownie do

stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron. Jezeli uszkodzenie, o ktérym mowa powyzej powstato z

przyczyn niezaleznych od Stron, w takim przypadku Strony niezwiocznie uzgodnia miedzy soba

sposob usunigcia uszkodzenia i rozliczenia kosztéw.

W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska, prawa i zasady obowigzujagce u Zamawiajagcego w zakresie

postepowania z odpadami zgodnie oraz utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania szczegétowych warunkéw korzystania z Terenu

budowy, uzgodnionych przez Strony i wpisanych do protokotu przekazania Terenu budowy, w tym w

szczegblnosci umozliwi dostep personelu Zamawiajacego lub innych podmiotéw zewnetrznych do

wykonania czynnosci obstugowych, remontowych, inwestycyjnych, itp.

Wykonawca powinien na swdj koszt uporzadkowac i usuna¢ z terenu realizacji Przedmiotu Umowy,

przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowege, wszelki Sprzet Wykonawcy, materiatly,

zanieczyszczong glebe, odpady oraz pozostawi¢ teren realizacji Przedmiotu Umowy czysty

i uporzadkowany.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

17.1. Przestrzegania Planu bioz (bezpieczenistwa i ochrony zdrowia) i przepiséw ppoz.

17.2. Ubezpieczenia mienia i osob wykonujagcych Umowe od odpowiedzialnosci cywilnej
i majatkowej zgodnie z § 17 Umowy.

17.3. Dostarczenia wainych atestéw na materialy i przedstawienie ich Zamawiajagcemu przed
przystgpieniem do robdt.

17.4. Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub oséb
trzecich, powstate podczas realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

17.5. Zgtaszania niezwtocznie koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych, ktdrych
nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie jest niezbedne
dla dalszego kontynuowania prowadzonych robét. Robot tych nie wolno rozpoczaé bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego w formie protokotu koniecznosci.

17.6. Zorganizowania na swdj koszt zaplecza niezbednego do wykonania roboét.

17.7. Zabezpieczenia urzadzen i sprzetu do wykonania przedmiotu Umowy.

17.8. Ponoszenia odpowiedzialnosci za podleglych pracownikéw w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska, w tym w szczegblnosci przestrzegania wymagan
Zamawiajgcego w tym zakresie zawartych w instrukcii.

17.9. Wyznaczania o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne do petnienia funkcji kierujgcych praca zespotéw.
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18. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw do podpisania imiennych oswiadczelt o zachowaniu
poufnosci, zgodnie ze wzorem zawartym w Zataczniku nr 4 do Umowy, a w przypadku zatrudnienia
Podwykonawcy, zobowigze réwniez Podwykonawce do uzyskania od jego pracownikéw ww.
oswiadczed. OsSwiadczenia, o ktérych mowa, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robét.

§11 Sita wyisza

1. W niniejszej Umowie ,sita wyZsza” oznacza zdarzenia zewnetrzne, nagle, niezalezne od woli Stron,
ktore sg poza kontrolg i sa niezawinione przez zadng ze Stron, ktdrych nie mozna przewidzieé ani
unikngé, a ktére majag wplyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposéb, e uniemozliwiaja
wykonanie Umowy w catosdci lub w czesci przez pewien okres lub definitywnie, ktérych skutkéw
Strony nie mogly przewidzie¢ ani im zapobiec, przy czym moga to by¢ w szczegélnosci nastepujgce
okolicznosci:

1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga,

1.2. terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

1.3. promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jgdrowego lub
odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw
nuklearnych sktadnikow,

1.4. klgski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powédz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowej,

1.5. wystepowanie w podiozu na terenie budowy materiatéw, powodujacych obowigzek
wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takich jak: znaleziska archeologiczne,
materiaty niebezpieczne lub toksyczne,

1.6. strajki generalne (w catym kraju), za site wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie
w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw lub tez umiejscowione tylko w zaktadach
Zamawiajgcego oraz strajki gatezi przemystu.

2. Woystgpienie i zakoriczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg zostanie zakomunikowane drugiej
Stronie niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od powstania sity wyzszej w formie pisemne;.
Za date zgtoszenia faktu wystgpienia sity wyzszej uznaje sie date otrzymania pisemnego zgtoszenia
przez Strone¢ drugg. Wydarzenie uznane za site wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako
takie przez druga Strone, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

3. Strona, ktéra powoluje sie na site wyisza jest zobowigzana udowodnié, ze sita wyisza miata
decydujacy wplyw na realizacje jej zobowigzan umownych.

4. Czas trwania sity wyzszej i usuwania skutkdw zaistnienia sily wyzszej jest czasem zawieszenia
Realizacji Umowy w zakresie uzasadnionym tg sitg wyiszg.

5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkéd, jakie mogg powstaé¢ w wyniku
zaistnienia sity wyzszej.

6. Po wystagpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat sie kontynuowa¢
wykonywanie swoich zobowigzah umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych
granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o krokach, ktére zamierza podjgé.

7. Najpéiniej w ciggu 5 (pieciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej Strony spotkajg sie w
celu uzgodnienia wzajemnych dziatart minimalizujacych negatywne skutki wystgpienia sity wyisze;j.
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Za opdzinienia wynikte ze zdarzenn spowodowanych sitg wyiszg zadna ze Stron nie moze zgdaé
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd.

Jezeli czas trwania sity wyiszej trwa przez okres diuzszy niz 90 (dziewiecdziesigt) dni i jezeli nie
osiggnieto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezaleinie od tego, ze Wykonawca moze
mie z tego powodu przyznane przedtuzenie czasu wykonania zobowigzari umownych, to kazda ze
Stron ma prawo rozwigzania Umowy z 30 (trzydziesto) dniowym terminem wypowiedzenia.

Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, sita wyzsza nadal
sie utrzymuje, to Umowa ulega rozwigzaniu w 31 (trzydziestym pierwszym) dniu od daty
powiadomienia o rozwigzaniu Umowy.

Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwigzaniu Umowy sita wyzsza ustanie,
termin wypowiedzenia przedtuza sie o kolejne 30 (trzydziesci) dni. W tym czasie Strony spotkaj3 sie
w celu uzgodnienia wzajemnych dziatarn minimalizujgcych negatywne skutki wystgpienia sity wyzszej
i przystosowujgcych Umowe do zaistniatych okolicznosci. Jezeli w tym czasie Strony nie uzgodnig
wspdlnego stanowiska co do dalszej realizacji Umowy, Umowa ulega rozwigzaniu.

Jezeli Umowa zostanie rozwigzana z powodu sily wyiszej, Strony spotkaja sie niezwlocznie celem
uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy.

Rozliczenie Umowy powinno nastgpi¢ w terminie 90 (dziewieédziesieciu) dni od daty jego
rozwigzania. Podstawg rozliczenia Umowy bedzie protokét okres$lajgcy zaawansowanie
zrealizowanych Dostaw, Robét budowlanych i Ustug wraz ze stosownymi zatacznikami,
potwierdzajacymi stopien realizacji Umowy, poniesione koszty itp. Protokét musi byé zatwierdzony
przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

§12 Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy, Stronom

przystuguje prawo do naliczenia nastepujacych kar umownych:

1.1. W przypadku rozwigzania badZ odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1.

1.2. W przypadku odstapienia od Umowy z winy Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo obcigzy¢
Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1.

1.3. Z tytutu niedotrzymania umownego terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce karami
umownymi: jednorazowg w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreélonego w § 6 ust. 1 za
pierwszy dzien opdZnienia, w wysokosci po 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1
za drugi i kazdy kolejny rozpoczety dzien opdznienia.

1.4. Z tytutu opdinienia Wykonawcy w usunieciu Wad limitujacych stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi — po 0,2%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 za kaidy rozpoczety dziern opdinienia
w usunieciu Wad limitujgcych.

1.5. Z tytulu opdznienia Wykonawcy w usunieciu Wad nielimitujacych stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi — po 500 zt
za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia w usunieciu Wad nielimitujgcych.

1.6. W przypadku nieprzedtoienia przez Wykonawce do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowliane lub projektu jej zmiany,

21



5

Nap i i fykorozyjnego konstrukcji stalowej obi fadu naweglania Nowego Bloku w ramach zadania

Budowa obiektéw ukfadu naweglania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziala Elektrownia Turbéw
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

1.7. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

1.8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000,00 zt.

1.9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Personelu Wykonawcy w sposéb nielegalny
Zamawiajacy ma prawo naliczyé mu kare umowng w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nielegainego zatrudnienia.

taczna suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy i nadajacych sie do kumulowania

nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia umownego netto.

Roszczenia z tytutu kar umownych bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przekraczajgcego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogdlnych.

W przypadku nie potracenia kary przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wykonawca zapfaci naleing kare, nie péziniej niz 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiajacego

stosownej noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy zaptaci nalezng kare, wynikajacq z tytutu odstgpienia od Umowy, o ktérej mowa

w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego paragrafu, nie p6zniej niz 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawce

stosownej noty obcigzeniowej.

§13 Poufno$é

Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z udzielaniem lub wykonywaniem danego
zamoOwienia, w tym réwniez tres¢ i warunki Umowy, maja charakter poufny i moga byé, zaréwno
w trakcie jakipo wykonaniu zaméwienia, udostgpniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron, przy czym Zamawiajagcy ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczace warunkéw
i sposobu udzielania lub wykonywania niniejszej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
przez wzglad na zakres istniejacego powiazania kapitatowego.

Wykonawca o$wiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupe Energetyczng S.A. —
podmiot dominujgcy w stosunku do Zamawiajacego — statusu spotki publicznej, wyraza zgode na
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej Umowy w zakresie
wskazanym w rozporzadzeniu wtasciwego ministra w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
rébwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego paristwem
cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polskg Grupe Energetyczng S.A. obowigzkéw
informacyjnych wynikajagcych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych.
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W przypadku, gdy Strony wspolnie opracujg jakiekolwiek innowacje, modyfikacje lub ulepszenia,
stang sie one wsp6lng wtasnoscig Stron i nie beda przekazywane osobom trzecim bez zgody drugiej
Strony. Zasady wspélnego korzystania w powyzszym zakresie Strony ureguluja w odrebnej umowie.
Wszystkie informacje przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce, w szczegblnosci objete
prawami wiasnosci intelektualnej, know-how oraz nowosci techniczne, mogg by¢ uzyte przez
Zamawiajacego tylko i wytacznie dla celéw okreélonych w Umowie.
Strony Umowy nie moga bez uprzedniej pisemne]j zgody drugiej Strony ujawniaé osobie trzeciej ani
podawac do wiadomosci publicznej informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Strony.
Przyjmuje sie, ze wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, tacznie z trescig Umowy, dokumentami tworzonymi w zwigzku zrealizacja Umowy,
informacjami objetymi prawami wtasnosci intelektualnej, a takie wzory, probki itd., stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim.
Powyzsze zobowigzania dotrzymania poufnosci nie dotycza Stron odnosnie:

7.1. informacji i dokumentdéw:

7.1.1.0gdlnie znanych i dostepnych,

7.1.2.otrzymanych od osob trzecich, ktére nie otrzymaly ich od Strony Umowy (tzn. staly sie
prawnie dostepne przy udziale oséb trzecich bez obowigzku zachowania poufnoéci),

7.1.3.ktére byly juz w posiadaniu Strony Umowy w momencie ich przekazania przez drugg
Strone,

7.1.4.co do ktérych przepisy prawa zobowigzujg do ich ujawnienia,

7.1.5.ktérych ujawnienie jest obowigzkiem spétek gietdowych.

7.2. informacji ujawnianych przez Zamawiajgcego w ramach grupy kapitatowej oraz audytorom i
profesjonalnym doradcom pod warunkiem, ze podmioty te nie stanowig podmiotéw
konkurencyjnych wzgledem Wykonawcy. Informacje te nalezy traktowaé jako poufne,
w szczegblnodci zobowigzujac informowane osoby do zachowania ich poufnosci na warunkach
co najmniej tak restrykcyjnych, jak przewidziane w niniejszym artykule.

7.3. 0s6b zatrudnionych (na dowolnej podstawie prawnej) przez Strone w celu realizacji Umowy
oraz do eksploatacji, napraw i remontow Uktadu naweglania, a takze jej przysztej modernizacji,
przebudowy lub rozbudowy, przy czym:

Informacje moga by¢ przekazane tylko osobom, ktérym posiadanie takiej informacji jest potrzebne i

tylko w zakresie, jaki jest im potrzebny.

Informacje te nalezy traktowac jako poufne, w szczegdlnosci zobowigzujac informowane osoby o

koniecznosci zachowania ich poufnosci.
W zadnym przypadku wszelkie informacje przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce,

w szczegblnosci objete prawami wiasnosci intelektualnej, know-how oraz informacje techniczne nie
mogg zosta¢ udostepnione podmiotowi $wiadczacemu ustugi konkurencyjne w stosunku do
Wykonawcy.

§14 Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa wchodzaca w skfad przedmiotu niniejszej Umowy podlega ochronie
przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie bedzie narusza¢ praw wiasnosci
intelektualnej Zamawiajacego lub o0s6b trzecich. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku naruszeniem przez
Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej przystugujacych osobom trzecim, Wykonawca podejmie
hiezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty. W
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szczegolnosci, w przypadku wytoczenia w zwigzku z tym przeciwko Zamawiajagcemu powdédztwa z
tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca wstgpi do postepowania w charakterze
strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie
Zamawiajgcego.

Jezeli wskutek orzeczenia sadu Zamawiajagcy nie bedzie mogt korzystaé z rezuitatéw prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawce praw
wiasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swdj koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw badz dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego .wykonania
dodatkowych prac pozwalajacych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych
postanowier nie wytacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach
ogélnych Kodeksu cywilnego.

Whniesienie lub rozestanie dokumentacji projektowej do wiasciwych wtadz dla spetnienia
ustawowych wymagan nie bedzie traktowane jako publikacja naruszajgca zastrzezone prawa
Wykonawecy i projektantéw-autorow.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamieszczonych w przedmiocie Umowy
wszelkich projektach wynalazczych i upowaznia Zamawiajacego do korzystania z tych projektéw bez
odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca uwalnia Zamawiajgcego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i zgdania
osbb trzecich spowodowane naruszeniem przez Wykonawce praw wilasnosci, patentéw, znakéw
firmowych, projektéw przemystowych, oprogramowania i wtasnoséci intelektualnej oraz uwalnia
Zamawiajgcego od roszczen postepowan sgdowych, szkéd iwydatkéw, jakie mogg powstaé w
zwiagzku z niniejszym.

Wraz z wydaniem Zamawiajgcemu czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej w ramach
niniejszej Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenie  zezwalajace
Zamawiajgcemu do dokonywania na jego koszt i odpowiedzialno$¢ zmian w dokumentacii
projektowej, wytworzonej przez Wykonawce, jak réwniez zezwalajgcy Zamawiajgcemu zlecenie
osobie trzeciej wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z nadzorem autorskim nad
robotami realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze w razie rozwigzania Umowy Zamawiajacy na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy moze bez zgody Wykonawcy upowazni¢ inne podmioty do korzystania
z dokumentacji Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy lub przenie$¢ prawa do korzystania
z dokumentacji Wykonawcy na osoby trzecie. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do
powierzenia nadzoru autorskiego nad realizacja Umowy osobom trzecim.

§15 Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze Roboty budowlane, Dostawy i Ustugi bedg w petni zgodne z Umowg a
Przedmiot Umowy bedzie sprawny, spetniajacy wszystkie parametry techniczne okre$lone Umowsg i
wiasciwosci wymagane przepisami prawa, normami, decyzjami, zezwoleniami oraz ze Przedmiot
Umowy bedzie wolny od Wad.

Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okresy wskazane w ust. 3 ponizej.

Okres gwarancji na wykonane Roboty budowlane i Dostawy wynosi 12 miesigce od podpisania

Protokotu odbioru korncowego, z zastrzezeniem przedtuzonego okresu gwarancji na zabezpieczenie
antykorozyjne, ktéry koriczy sie z uptywem 60 miesiecy (,Okres Gwaranc;ji”).
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do usuniecia Wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbednej
zwtoki zgodnie z zapisami ST.
Jezeli w Przedmiocie Umowy ujawni sie jakakolwiek Wada przed uptywem Okresu gwarancji,
Wykonawca ma obowigzek ustali¢ jej przyczyne ipoinformowaé Zamawiajacego. Jezeli Wada
powstata z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt ustalenia przyczyny jej powstania
poniesie Wykonawca, a nastepnie bedzie on zobowigzany usungé te Wade na swdj koszt. Jezeli
Wykonawca wykaze, ze Wada wynikneta z przyczyn, lezacych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
ustalenia przyczyn jej powstania oraz usuniecia Wady. W przypadku, gdy Wada powstata z przyczyn,
za ktére odpowiadajg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca w takim przypadku Strony zastosuja
proporcjonalny podziat kosztow zwigzanych z ustaleniem przyczyn jej powstania, usuniecia Wady i
jej skutkow, stosownie do stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron.
Jedli w trakcie Okresu Gwarancji zaistnieje koniecznos¢ czwartej naprawy tego samego urzadzenia,
sprzetu, wyposazienia lub elementu wchodzacego w ich skiad z powodu Wad, za ktére odpowiada
Wykonawca, zobowigzany jest on do wymiany urzadzenia, sprzetu, wyposazenia lub elementu
wchodzacego w ich skitad na nowy. Wymiana odbywa sie na koszt Wykonawcy a bieg Okresu
Gwarancji dla wymienionego elementu bedzie biegt na nowo.
W przypadku, gdyby Wykonawca nie usungt Wad w terminie wymienionym w ST, Zamawiajacy ma
prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie dodatkowo
wyznaczonego terminu, zatrudnié i opfacié osoby trzecie do wykonania czynnosci usuniecia Wad na
ryzyko Wykonawcy bez koniecznodci uzyskania zgody sadu powszechnego. Uzasadnione
i udokumentowane koszty usuniecia Wad, beda refakturowane na Wykonawce lub bedg potracone
przez Zamawiajgcego z jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawcy.
Usuniecie Wady zostanie kazdorazowo potwierdzone Protokotem odbioru przez obie Strony.
W przypadku, gdy Podwykonawca zobowiagze sie wobec Wykonawcy do $wiadczen, ktérych okres
przekracza granice Okresu Gwarancyjnego lub okresu rekojmi na Przedmiot Umowy - wynikajace z
Umowy, w odniesieniu do dostarczonych lub wykonanych przez siebie urzadzen, sprzetuy,
wyposazenia lub prac, Wykonawca jest zobowigzany scedowaé na Zamawiajacego ptynace z tych
zobowigzan prawa, ktére beda przystugiwac przez okres ich waznosci wykraczajacy poza Okres
Gwarancyjny lub okres rekojmi na Przedmiot Umowy.
W ramach obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest
w catym Okresie Gwarancji i rekojmi, w ramach Wynagrodzenia umownego, zapewni¢ i zabezpieczy¢
prawidtowe wykonanie okresowych przeglagdéw serwisowych, zalecanych przez producentéw
urzadzen dostarczonych w ramach Umowy. Zamawiajacy zapewni i pokryje koszty materiatéw
eksploatacyjnych i czesci szybkozuiywajacych, podlegajacych normalnemu zuiyciu w trakcie
eksploatacji, a wymienianych w ramach ww. przegladéw serwisowych. Do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato zapewnienie i pokrycie kosztéw materiatow eksploatacyjnych lub czesci
szybkozuzywajacych w przypadku, gdy sg one wymieniane ze wzgledu na ich wady fabryczne lub z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi nie obejmuje wad, ktére powstaty
z powodu eksploatacji niezgodnej z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcjami
eksploatacji. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, gdy
eksploatacja jest niezgodna z dokumentacjg techniczno-ruchowa oraz instrukcjami eksploatacji z
powodu nieprawidtowo przeprowadzonych lub braku przegigddw serwisowych zalecanych przez
producentéw urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 10
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12. W terminie 21 dni od uptywu Okresu Gwarancyjnego i rekojmi na Przedmiot Umowy Zamawiajgcy
na wniosek Wykonawcy przekaze mu Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji.

§16 Raportowanie

1. Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajacego, w ciggu 3 dni przedstawi¢ szczegotowe raporty o
stanie iloSciowym kierownictwa, nadzoru i poszczegdlnych pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, oraz takie informacje o Sprzecie Wykonawcy,
postepie realizacji Przedmiotu Umowy, jakich Zamawiajgcy zazada.

2. Szczeg6towe wskazaniami dot. raportowania opisano w pkt 3.4.2 ST

§17 Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy izapewni ciaglosé

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1.1. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia (OC) obejmujace odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrzadzone z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania,

1.2. ubezpieczenie sprzetu i maszyn budowlanych kluczowych dla realizacji niniejszego Umowy
(CPM),

1.3. ubezpieczenie NNW.

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:

2.1. ubezpieczonymi beda Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a takie wszystkie inne
podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji Przedmiotu Umowy

2.2. ubezpieczenie obejmowaé bedzie zaréwno odpowiedzialno$¢é z tytutu czynéw
niedozwolonych jak rowniez ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania,

2.3.  ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa
tych szkéd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2.4. ubezpieczona bedzie cata dziatalno$¢ Wykonawcy zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy,

2.5. odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone
korzysci,

2.6. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

2.7. ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng, tak jakby z kazdym
z ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

2.8. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw Wykonawcy,

2.9. ubezpieczone bedy szkody powstate w mieniu powierzonym, przekazanym, kontrolowanym
lub chronionym, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawcéw, w tym
takze szkody polegajgce na utracie tego mienia. Dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w
ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej niz 400 000,00 zt

2.10. ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania ustugi (m.in. naprawy,
czyszczenia, przebudowy, modernizacji) powstate w trakcie jej wykonania,

2.11. ubezpieczone beda czyste straty finansowe nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych ani
szkéd rzeczowych,
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2.12. dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.13. ubezpieczone bedg szkody powstate po przekazaniu robét lub ustug wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego,

2.14. ubezpieczone bedg szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach realizacji
Umowy (OC produkt),

2.15. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do Realizacji
Umowy, nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

2.16. ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna pracodawcy z tytutu wypadkéw przy pracy,

2.17. dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.18. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone wskutek zanieczyszczenia $rodowiska,

2.19. dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej
niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.20. ubezpieczone beda szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach
podziemnych, w tym mediach,

2.21. ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone wskutek btedéw projektowych i btednie sporzadzonej
dokumentacji. Dopuszcza sie zawarcie odrebnej polisy z suma gwarancyjng nie mniejsza niz
1 000 000,00 zt.

3. Okres ubezpieczenia odpowiedziainosci cywilnej obejmowat bedzie caly okres realizacji Umowy oraz
okres 2 lat po jego zakoniczeniu. Dopuszcza sie polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji na
warunkach spetniajgcych wymogi Umowy przez wskazany wyzej okres. Kolejne polisy zostang
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego na co najmniej 14 dni przed koricem okresu
ubezpieczenia obowigzujacej polisy.

4, Udziat wilasny/franszyza okreslona bedzie w wysokosci odpowiadajacej specyfice ryzyka oraz
rozsadnej ofercie rynkowej.

5. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie (umowie) ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie mniejsza niz 2 000 000,00zt zt na jedno i wszystkie zdarzenia,
z zastrzezeniem mozliwych do zastosowania podlimitéw odpowiedzialnosci. Podlimity
odpowiedzialno$ci sa dopuszczalne wylgcznie w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie.

UBEZPIECZENIE CPM

6. Wykonawca zohowigzany jest zawrze¢ na wlasny koszt ubezpieczenie sprzetu, maszyn i urzadzen
budowlanych kluczowych dla realizacji Umowy od wszelkich szkéd materialnych powstatych na
terenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w transporcie z przyczyn nieprzewidzianych i niezaleznych
od Ubezpieczajgcego z wyjatkiem wyraZnie wylaczonych w warunkach ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia bedzie odpowiadaé co najmniej wartosci odtworzeniowej z uwzglednieniem kosztéw
transportu, cet, podatkéw i innych opfat.

7. Ubezpieczenie zostanie rozszerzone o klauzule Reprezentantéw.

8. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania zawarcia ubezpieczenia przez jego Podwykonawcow.

UBEZPIECZENIE NNW

9. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia Nastepstw
Nieszczesliwych Wypadkéw pracownikdw biorgcych udziat w Realizacji Umowy na kwote nie niisza
niz 20.000 zt/osobe. W odniesieniu do pracownikéw podwykonawcéw wymég uwazaé sie bedzie za
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spetniony w przypadku wyegzekwowania od nich takiego ubezpieczenia. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez podwykonawce Wykonawca bedzie osobiécie odpowiedzialny za wyptate
$wiadczenia osobie poszkodowanej w wysokosci i na zasadach tak jakby byla ona objeta
ubezpieczeniem NNW.

POSTANOWIENIA WSPOLNE

10. Umowy ubezpieczenia, do posiadania ktérych zobowigzani s3 na mocy niniejszego Umowy

Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

10.1. w umowach ubezpieczenia Wszelkich odpowiedzialnosci cywilnej, Zamawiajgcy,
Wykonawca i wskazani przez niego przedstawiciele beda zwolnieni z obowigzku zaspokojenia
roszczen regresowych zakiadu ubezpieczen.

10.2. kazda ze Stron zawrze powyisze ubezpieczenia z Ubezpieczycielem lub
Ubezpieczycielami na warunkach zatwierdzonych przez drugg Strone. Strony beda aranzowac
ochrong ubezpieczeniowg na warunkach zatwierdzonych wzajemnie, a odmowa takiego
zatwierdzenia musi mie€ istotng przyczyne. Zatwierdzenia wymaga réwniez jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen. Zatwierdzenie musi byé dokonane w terminie 14 dni od
daty otrzymania warunkéw uméw ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone drugiej
Stronie nie p6Zniej niz 21 dni przed planowanym udostepnieniem terenu realizacji Przedmiotu
Umowy. :

10.3. jezeli terminy, o ktérych mowa wyiej nie zostang spetnione lub wymagane
ubezpieczenia nie zostang zawarte lub polisy nie zostang zatwierdzone przez Zamawiajacego
albo, jesdli Strona zobowigzana do zawarcia ubezpieczenia w jakikolwiek sposéb i stopniu
zawarte umowy zmieni na niekorzys¢ drugiej Strony bez jej zgody, a niezaleznie od tego takze
wtedy, gdy Strona ta swiadomie wprowadzi w btad drugq Strone, co do istnienia lub warunkéw
uméw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé
stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od Ceny Kontraktowej netto naleznej
Wykonawcy za wykonanie Umowy lub zgda¢ zwrotu uiszczonej sktadki od drugiej Strony.

10.4. kopie  wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych  podpisanie  umoéw
ubezpieczenia tacznie z kopiami wnioskéw o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile beda
wymagane) lub innymi dokumentami potwierdzajacymi zawarcie uméw ubezpieczenia oraz
dowodami opfacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki) Strony dostarczg sobie nawzajem
natychmiast po zawarciu uméw ubezpieczenia, jednak nie pézniej niz w dniu udostepnienia
Terenu Budowy. W przypadku ubezpieczenia sprzetu i maszyn budowlanych kluczowych dla
realizacji Umowy oraz ubezpieczenia mienia podczas transportowania dokument
potwierdzajgcy ochrong, powinien by¢ okazany Zamawiajacemu, nie pdiniej niz na dzien przed
odpowiednio wprowadzeniem kazdej z maszyn na Teren Budowy lub rozpoczecia transportu.

10.5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢ dowody
zawarcia umow ubezpieczenia i opfacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie obcigzajacym
Wykonawce na podstawie Umowy.

10.6. jezeli Zamawiajacy nie zawrze lub nie bedzie mégt zawrze¢ uméw ubezpieczen,
ktore powinny zosta¢ zawarte przez Wykonawcg, pomimo to, nie bedzie on wéwczas ponosit
zadnej odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy w tym wzgledzie i bedzie miat prawo petnego
regresu w stosunku do Wykonawcy wobec jego odpowiedzialnosci.

10.7. Zamawiajgcy po zawarciu wymaganych umdw ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy
przekaze Wykonawcy do wiadomosci ich warunki, a Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ich
postanowieri w zakresie obowigzkéw zachowania wymogdw bezpieczeristwa (w tym ppoz.) i
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obowigzkéw informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

10.8. w przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia)
wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy
(ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspdipracujg przy likwidacji szkody tak, aby
ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez zaktdcen.

10.9. w odniesieniu do roszczen wynikajgcych z uméw ubezpieczeniowych, a dotyczacych
intereséw Zamawiajacego lub Wykonawcy, zadna ze stron nie bedzie dokonywata uzgodniern z
Ubezpieczycielem ani nie zwolni go od zobowigzan, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony.

10.10. w przypadku, gdy wydtuienie okresu Realizacji Umowy nastapi z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych,
w szczegblnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiajagcy moze
pomniejszy¢ Cene Kontraktowg brutto nalezng Wykonawcy o koszt ubezpieczen
uzupetniajgcych.

10.11. jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do kiérego zawarcia/ wyegzekwowania
zobowigzany jest Wykonawca, utraci swoja wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to
Wykonawca niezwlocznie zawrze nowe ubezpieczenie zachowujgc ciagto$¢ udzielane] ochrony i
zakresu ubezpieczenia lub doprowadzi do zawarcia takiego ubezpieczenia przez Podwykonawce
w zakresie, w jakim okresla to Kontrakt.

10.12. Wykonawca jako Ubezpieczajacy {Ubezpieczony) nie moie rozwigzaé umowy
ubezpieczenia bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, w okresie objetym ubezpieczeniem.
10.13. obowigzek Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia

i przedituzania waznoséci wymaganych ubezpieczen nie moze byé w zadnym wypadku

interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszego Umowy.
Celem unikniecia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczegdlnych zakreséw ryzyk, tam, gdzie
to jest mozliwe, Strony wykaig wykonanie obowigzku zawarcia ubezpieczen, do ktérych zawarcia s3
obowigzane, poprzez okazanie certyfikatéow ubezpieczeniowych poswiadczajacych istnienie ochrony
ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programdéw ubezpieczeniowych, w
ktorych wystepuja jako ubezpieczeni. Certyfikaty muszg okresla¢ elementy ubezpieczenia wymagane
jako minimalne dla spetnienia wymogdw ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie

§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Pod rygorem prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w WYSOKOSCI ..ccceevivecvencneccsrennneene. zt co
stanowi 2% catkowitego wynagrodzenia netto wymienionego w § 6 ust.1, w formie pienieznej lub
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze
sie z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony
do potracenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z najblizszych ptatnosci z tytutu
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia i zatrzymania jej jako zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zabezpieczenie w formie pienieznej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek Zamawiajacego w PKO
BP S.A. nr 80 1020 2137 0000 9502 0007 1944 .
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Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczeri z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym niedopetnienia obowiazku zaptaty przez
wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw, a takie z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania wynikajgcego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 ke,
uksztattowanego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jako ewentualnymi dtuznikami solidarnymi,
rozstrzygajacego o obowigzku zwrotu Zamawiajgcemu catosci kwot, w razie ich zaptaty
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie nieodwotane, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie i powinno
by¢ wystawione na Zamawiajacego jako Beneficjenta. Do gwarancji zastosowanie bedzie mieé¢
prawo polskie a sadem wiasciwym bedzie sad wilasciwy dla siedziby Beneficjenta. Treéé gwarancii
bankowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem uznania braku jego
dostarczenia.

Okres waznoéci zabezpieczenia dla:

a. 100% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia
whniesienia zabezpieczenia do uptywu 30-ego dnia od daty uznania przedmiotu Umowy
za wykonany naleiycie, co potwierdzone zostanie Protokotem Odbioru Koricowego
Budowy;

b. 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia
wniesienia zabezpieczenia do uplywu 15-ego dnia od daty uptywu ostatniego okresu
rekojmi za wady i gwarancji (decyduje termin pdzniejszy)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacych terminach i wysokosciach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uznania przedmiotu Umowy za
wykonany nalezycie, co potwierdzone zostanie Protokotem Odbioru Koricowego
Budowy;

b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplywu ostatniego okresu
rekojmi za wady i gwaranciji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi
zUmowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrdcone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

Wykonawca zapewni waznos¢ i ciggto$¢ wymaganego zabezpieczenia. W przypadku przedtuzenia
okresu wykonania Umowy lub okresu gwarancji i rekojmi za wady na przedmiocie Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku ztozenia zabezpieczenia w formie niepienieinej,
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 30 dni przed zakoriczeniem terminu poprzedniego zabezpieczenia,
dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na ten przediuzony okres powigekszony
odpowiednio o 30 dni lub 15 dni. Niedopetnienie tego obowigzku daje Zamawiajgcemu prawo do
skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez dodatkowego informowania wykonawcy.

W razie skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia zabezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokosci w
terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do uzupetnienia zabezpieczenia. Niedopetnienie
tego obowigzku daje Zamawiajacemu prawo do skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez
dodatkowego informowania wykonawcy.
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10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w stosunku do innych tu
niewymienionych, a uzgodnionych przez Strony form zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga aneksu do Umowy,

11. W razie wielosci diugéw z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy to
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zaliczenia érodkéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wedlug uznania Zamawiajgcego.

§19 Forma i adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje wymagane w ramach niniejsze Umowy beda
przekazywane osobiscie, poczty, faksem lub poczta elektroniczng na adres podany w ust 3 i 4
niniejszego paragrafu.

a. Dokumenty doreczane osobiscie bedga uwazane za odebrane w dniu doreczenia, pod
warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Strone adresata za pisemnym
potwierdzeniem odbioru.

b. Dokumenty przestane faksem lub pocztg elektroniczng bedq uwazane za odebrane
zgodnie z ust. 2 w dniu przestania faxu lub przesytki email pod warunkiem, ze zostana
niezwlocznie pisemnie przestane listem poleconym, przesytka kurierska lub przekazane
osobiscie za potwierdzeniem odbioru.

¢. Dokumenty przestane pocztg beda zawsze przestane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.

2. Za moment dostarczenia dokumentu do Strony przyjmuje sie moment jego otrzymania przez
Strone w Dniu roboczym w godzinach 8.00 — 15.00. Dokumenty dostarczone poza tym
przedziatem czasowym traktuje sie jako dostarczone w najblizszym Dniu roboczym, nastepujgcym
po danym dniu.

3. Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje, ktére Zamawiajgcy bedzie przekazywaé

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy w Formie pisemnej, bedg wysytane na adres,
jak ponizej:

4. Z zastrzezeniem postanowiel & 7 ust. 3, wszelkie powiadomienia, informacje, opracowania i
dokumenty, ktére Zamawiajgcy powinien otrzymywac¢ od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy powinny by¢ dostarczane na jeden adres, jak ponizej:

ELTUR-SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Mtodych Energetykéw 12,

59-916 Bogatynia

faks: + 48 75 77 230 02

e-mail: eltur.serwis@eltur-serwis.com.pl

z dopiskiem: Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw uktadu
naweglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektéw uktadu naweglania Nowego
Bloku w PGE GIEK S.A. Oddziata Elektrownia Turéw”

5. Zmiana powyzszych adresdw nie wymaga aneksu do Umowy lecz uprzedniego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony Umowy. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencja
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przestana pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrécone z adnotacjg o niemoznosci
doreczenia pozostawia sig¢ w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

6. Gdziekolwiek w treéci Umowy jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu,
Swiadectwie, Instrukgji, Ustaleniu, wydanym przez kogokolwiek rozumie sie przez to odpowiedni
dokument w formie pisemnej, chyba ze Umowa stanowi inaczej. Czynnosci takie jak: zezwolié,
zatwierdzi¢, poswiadczy¢, zaakceptowad, nalezy rozumieé odpowiednio.

§20 Rozwigzanie / zawieszenie umowy

1. Zamawiajgcy moie zawiesi¢ wykonywanie Umowy w uzasadnionych przypadkach wysylajac do
Wykonawcy zawiadomienie o zawieszeniu z podaniem:
1.1. przyczyny zawieszenia,
1.2. daty rozpoczecia zawieszenia,
1.3. przewidywanego czasu trwania zawieszenia,
1.4. terminu ewentualnego spotkania jezeli takie jest niezbedne celem oméwienia dziatai
wynikajacych z zawieszenia.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zaprzestaé wykonywania jakichkolwiek
zobowigzah na okres wskazany w zawiadomieniu i zabezpieczy¢ na ten okres realizowany
Przedmiot Umowy w sposdb umozliwiajgcy dalszg jego realizacje po uptywie okresu zawieszenia.
Wznowienie realizacji Przedmiotu Umowy po zawieszeniu nastapi najpoiniej 14 dni od daty
otrzymania od Zamawiajacego zawiadomienia do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiazujgcych przepisach prawa dotyczacych odstgpienia,
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe za wypowiedzeniem takze w razie, gdy:
2.1. nastapito zajecie, przez organ egzekucyjny, wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia

i wykonania niniejszej Umowy,

2.2. w razie wystgpienia w stosunku do Wykonawcy nastepujacych okolicznosci:

2.2.1. podjecie przez organ Wykonawcy uchwaty o wszczeciu procedur majgcych na celu
ogtoszenie upadtosci albo wszczecie likwidacji Wykonawcy;

2.2.2, zloienie przez organ Wykonawcy lub osobe trzeciag wniosku o ogtoszenie upadiosci
Wykonawcy, odnosnie osoby trzeciej regulacja ma zastosowanie tylko w przypadku
uzasadnionego wniosku;

2.2.3. niewypfacalnosci Wykonawcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadfosciowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 233);

2.3. jezeli dziatanie sity wyiszej opisanej w § 11 i usuwanie jej skutkéw trwa dtuzej 90 dni,

2.4, zaistniejag nieprzewidziane okolicznosci wynikajace ze skutkéw realizacji Kontraktu
nr GEK/ELT/0644/2013 z Generalnym Wykonawca na budowe Nowego Bloku,

2.5. zaistniejg inne okolicznosci powodujace, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:
3.1. Wykonawca nie wplacit wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z §

18 Umowy.

3.2. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w Umowie terminie,
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego.
3.3. Wykonawca przerwat z przyczyn leigcych po jego stronie realizacje Przedmiotu Umowy

i przerwa trwa diuzej niz 20 kolejnych dni kalendarzowych,
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3.4. Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze jest
niewatpliwe, iz nie zdofa skoriczy¢ ich w terminie okreSlonym Umowg, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1.

3.5. Wykonawca kilkukrotnie zalega z wymagalnymi i bezspornymi platnosciami dla
Podwykonawcéw realizujgcych Przedmiot Umowy.

3.6. Wykonawca przekazat swoje obowigzki w catosci lub czesci Umowy na osobe trzecig bez
pisemnej zgody Zamawiajacego,

Rozwigzanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie

o rozwigzaniu umowy na podstawie ust 3 bedzie skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy (dzien

rozwigzania umowy).

W razie zaistnienia wskazanej w Umowie przestanki do rozwigzania Umowy, prawo to mozina

wykonac¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej przestanki.

W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

6.1. w terminie 14 dni od daty rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji Dostaw, Ustug oraz Robét budowlanych w toku,
wedtug stanu na dzien rozwigzania Umowy,

6.2. Wykonawca zabezpieczy wykonany do dnia rozwigzania Umowy Przedmiot Umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktérej przyczyny nastgpito rozwigzanie Umowy,

6.3. Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy wykonanych i
zabezpieczonych do dnia rozwigzania Umowy,

6.4. Przeniesie na Zamawiajgcego wszystkie prawa wynikajace z realizacji Przedmiotu Umowy
stosownie do stopnia realizacji w tym prawa wfasnosci intelektualnej do tej czesci Umowy,
ktéra Zamawiajgcy odebrat,

6.5. Dostarczy Zamawiajgcemu posiadang Dokumentacje stworzona dla Zamawiajgcego na dzien
rozwigzania Umowy,

6.6. Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu prowadzenia Robét budowlanych urzadzenia przez
niego dostarczone,

6.7. Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia rozwigzania Umowy
oraz zaptaty wynagrodzenia, ktdre zostaty wykonane do dnia rozwigzania Umowy.

Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji na Roboty budowlane i Ustugi wykonane i odebrane

przez Zamawiajacego do daty pisemnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy oraz gwarancji na

Dostawy wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do daty pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu

Umowy, zgodnie z gwarancjg udzielong przez producentéw urzgdzen i instalacji w dokumentacii

producenta. Okresy gwarancji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, biegna od daty rozwigzania

Umowy przez Zamawiajgcego. W okresach gwarancji, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich

Wykonawca jest zobowigzany — w ramach Wynagrodzenia maksymalnego netto Umowy- do

usuwania wad fizycznych Dostaw, Robét budowlanych i Ustug objetych gwarancjg, stosownie do

postanowien § 15 Umowy.

W przypadku rezwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 2 iust. 3

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za:

8.1. Dostawy, Roboty budowlane i Ustugi odebrane protokolarnie do daty ztozenia oswiadczenia
przez Zamawiajgcego o rozwigzaniu Umowy oraz udokumentowane Dostawy, Roboty
budowlane i Ustugi zaméwione przez Wykonawce, z ktdérych Wykonawca nie moze sie, bez
ujemnych dla niego skutkow finansowych, wycofa¢ - Zamawiajacy nabywa woéwczas do nich
prawo wiasnosci;
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8.2. uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku

z koniecznoscig zabezpieczenia Przedmiotu Umowy i Terenu Budowy.

Kwoty nalezne Wykonawcy z powyiszych tytuldw nie beds obejmowaty jakichkolwiek kar
umownych, odszkodowan, odsetek za opdinienie w wykonaniu zobowigzarn Wykonawcy wobec
jego kontrahentéw, w tym Podwykonawcow.

9. W przypadku rozwigzania Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu zastosowanie maja
zapisy § 12 ust. 1 pkt 1.1 Umowy.

§21 Przeniesienie praw lub obowigzkéw

1. Zamawiajgcy moze dokonaéd cesji praw na dowolny podmiot lub obowigzki przeniesienia dtugu na
spdtke Grupy Kapitatowej PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439}, na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode.

2. Zamawiajacy poinformuje na pismie Wykonawce o zamiarze przeniesienia dtugu na podmiot inny niz
wskazany w ust. 1 na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wykonawca wyraza zgode na przejecie dfugu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Dostawce, Strony uznajg za
wyrazenie zgody na przejecie dtugu.

4. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22 Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci Umowy z wyjatkiem § 4, ust. 1, ust. 2i3 oraz § 6, ust. 4 oraz § 7,
ust 5, §18 ust10 oraz § 19, ust. 4 Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
postaci aneksu do Umowy.

§23 Postanowienia koricowe

1. Umowa jest sporzadzona w jezyku polskim. Korespondencja i komunikowanie sie oraz cata
Dokumentacja przygotowana w ramach Umowy powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie dokumentdéw w 2 jezykach lub jezyku innym niz polski pod
warunkiem przettumaczenia dokumentu na jezyk polski. W przypadku rozbieznosci w rozumieniu
tlumaczenia nadrzedna wersja jest wersja polska.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu Wykonawcy mogace powstad
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa majgce zastosowanie do przedmiotu Umowy.

4. Sprawy sporne, moggce wynikng¢ na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane beda przez sad
powszechny wtasciwy dla Zamawiajacego — po uprzednim trzydziestodniowym terminie wyczerpania
mozliwosci ugody dia kazdej ze Stron.

5. Strony dotozg wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania sporéw powstatych miedzy nimi
w zwigzku z Umowa, jednakie nie diuzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej Stronie
whniosku o ugode.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
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CZESC OGOLNA.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwang dalej
ST) oraz udostepniona przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna, przeznaczone
sg wylacznie w celu przygotowania Oferty oraz realizacji Umowy i w zadnym wypadku nie
mogg byé wykorzystywane w inny sposéb i do innych celéw, pod rygorem
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej.

1.1. Informacje ogdine.

ELTUR-SERWIS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia wchodzi w skiad Grupy
Kapitatowej Polskiej Grupy Energetycznej PGE. Jest generalnym wykonawcg ustug
serwisowych oraz remontéw $rednich ikapitalnych blokéw energetycznych w PGE
Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Turéw. Ponadto jest
wykonawcg zadan inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w PGE GIEK S.A.
oraz w innych lokalizacjach na terenie catego kraju.

1.2. OgéIna charakterystyka i lokalizacja Elektrowni Turéw.

1.2.1. Lokalizacja Elektrowni Turéw.

PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw jest zlokalizowana w potudniowo—zachodniej
czesci Polski — na terenie wojewodztwa Dolnoslaskiego, w gminie Bogatynia, w poblizu
styku granic Polski, Czech i Niemiec. W bezposrednim sasiedztwie Elektrowni znajduje
sie Odkrywkowa Kopalnia Wegla Brunatnego, zaopatrujaca Elektrownig¢ w paliwo.

Teren podstawowy Elektrowni w ramach istniejacego ogrodzenia, na ktérym
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, potozony jest na pdinoc od ul. Mtodych
Energetyk6éw. Teren ten ograniczony jest od pétnocy skarpg powstatg w wyniku niwelacji
w czasie realizacji obiektu, od wschodu pasem zieleni przed drogg Zgorzelec — Bogatynia
oraz od zachodu drogg Dziatoszyn — Trzciniec. Teren inwestycji jest wiasnoscig
Elektrowni Turéw. Teren Elektrowni w zamknietych granicach ogrodzenia, zabudowany
jest obiektami przemystowymi, zwigzanymi bezposrednio z produkcjg energii elektrycznej,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Transport drogowy.

Istniejacy uktad drég kotowych i placéw magazynowych na terenie Elektrowni obstuguje

potrzeby poszczeg6inych gospodarek elektrowni i zapewnia dojazd do wszystkich

istniejacych obiektéw. Powigzania wewnetrznej komunikacji kotowej z drogami

zewnetrznymi sg nastepujace:

- wijazd gtéwny w tzw. Osrodku wejsciowym — dojazd od ulicy Mtodych Energetykéw,

- wijazd z portiernig przy tzw. drodze ,esowatej” — dojazd réwniez od ul. Mtodych
Energetykéw,

- wjazd z portiernig od strony wschodniej,
- wjazd od drogi Trzciniec — Dziatoszyn drogg tzw. ,Zachodnig”.

1.2.3. Warunki meteorologiczne.
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Elektrownia Turéw znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego i w Il strefie
klimatycznej dla okresu zimowego. Warunki klimatyczne dla tego obszaru charakteryzuja
sie nastepujacymi wielkos$ciami:

ci$nienie atmosferyczne: 976 — 989 hPa,

wilgotnosé: 72 - 81%,

$rednioroczne temperatury powietrza: 6,4-9,5°C,

wiatr: przewaza wiatr potudniowo-zachodni i

potudniowo-wschodni o predkosci 1,4 do 3,9 m/s.
Uwaga: Wartosci ciSniefi podane w tym dokumencie sg warto$ciami bezwzglednymi.
1.3. Jednostki miar.

1.3.1.1. Wszystkie jednostki miar stosowane w trakcie realizacji Umowy bedg zgodne
z migdzynarodowym systemem SI.

1.3.1.2. Dopuszcza sie stosowanie réwniez nastepujacych jednostek (nienalezgcych do uktadu

Si):
Jednostka miary
Wielkosé Uwagi
Nazwa Oznaczenie
Masa tona t 1t=1 Mg = 1000 kg
minuta min Tmin=60s
godzina h 1h=60min=3600s
Czas doba/dzier d 1d=24h=86400s
rok rok 365 lub :?66 (rok
przestepny) dni
Temperatura | stopien Celsjusza °C
Poziom
dzwieku/Moc | decybel dB
{ akustyczna

1.4.Cel, przedmiot, zakres, terminy oraz dostawy Zamawiajacego. Zasady rozliczania
prac.
1.4.1. Cel Zamoéwienia.
Celem Zaméwienia jest naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
obiektéw uktadu naweglania Nowego Bloku,
1.4.2. Przedmiot Zamoéwienia.

Przedmiotem Zamoéwienia jest wykonanie napraw zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowej gtéwnej, drugorzedowej oraz balustrad, poreczy, drabin, bortnic, belek
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podsuwnicowych, belek wciagnikéw nastepujgcych obiektéw ukiadu naweglania Nowego
Bloku:

Il Kruszarkownia (dalej KR)
Il Stacja separatoréw (dalej SS)

. Estakada naweglania nr 2 (dalej EN2)
v. Stacja przesypowa nr 3 (dalej SP3)
V. Estakada naweglania nr 3 (dalej EN3)
Vi. Stacja przesypowa nr 4 (dalej SP4)
VIl. Estakada naweglania nr 4 (dalej EN4)

1.4.3. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy realizacji Przedmiotu Zaméwienia obejmuje dla konstrukcji stalowej
gtéwnej, drugorzedowej oraz balustrad, poreczy, drabin, bortnic, belek podsuwnicowych,
belek wciggnikéw, znajdujgcych sie wewnatrz i na zewnatrz obiektéw uktadu naweglania
Nowego Bloku ( SP3, SP4, SS, KR, EN2, EN3, EN4 ):

(1) Przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska pracy,

(2) Czyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej w migjscach dokonywanych napraw z
kurzu oraz zabrudzen (odttuszczenie),

(3) Czyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej w miejscach wystepowania ognisk
korozji- mechanicznie do St3,

(4) Aplikacja zabezpieczenia powierzchni warstwg podktadows — farba epoksydowa —
grubos$é warstwy suchej -120 ym,

(5) Aplikacja zabezpieczenia krawedzi warstwg podktadowg — farba epoksydowa —
grubos$é warstwy suchej 80 ym,

(6) Aplikacja zabezpieczenia powierzchni farbg miedzywarstwowsg — farba epoksydowa —
grubo§é warstwy suchej — 110 pm,

(7) Aplikacja zabezpieczenia powierzchni farbg nawierzchniowag — farba poliuretanowa
RAL 7012 (konstrukcja stalowa), RAL 1003 (balustrady, porecze, drabiny, bortnice,
belki podsuwnicowe, belki wciggnikéw) — gruboéé suchej warstwy - 50 um,

(8) Kontrola realizowanych prac oraz sporzgdzenia dokumentacji odbiorowej,

(9) Uporzadkowanie miejsca pracy.

(10) Zakres prac nie obejmuje demontazu i ponowhego montazu krat podestowych na

obiektach uktadu naweglania.

(11) Zakres prac obejmuje zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed

pobrudzeniem farbg.

(12) Wykonawca zapewni hiezbedne materialy potrzebne do realizacji zadania (farby,

rozpuszczalniki).

(13) Wykonawca zapewni niezbedny sprzet (wraz z obstuga) do realizacji zadania

(szlifierki, rusztowania, sprzet alpinistyczny, podnosniki koszowe).

(14) Zakres naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji stalowej tylko w

miejscach uszkodzenia powtoki malarskiej.

(15) Zakres naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad i poreczy na ciggach
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komunikacyjnych wewnatrz obiektéw uktadu naweglania wynosi 100% powierzchni.

(16) Wymagana jest wizja lokalna obiektéw uktadu naweglania w celu zapoznania sie z
wymaganym zakresem naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgcji
stalowej.

UWAGA:
Szacunkowy przedmiar prac zostat zawarty w ksiedze przedmiaréw stanowiacej
zatacznik nr 1 do przedmiotowej Specyfikacji Technicznej. Obmiary wskazane w
ksiedze przedmiaréw wymagajq weryfikacji podczas obowigzkowe] wizji
lokalne;j.

1.4.4. Terminy realizacji.
(1) Zgodnie zapisami w Umowie.

1.4.5. Zasady rozliczenia finansowego roboét.
(1) Rozliczenie ryczattowe.
(2) Podstawg do wystawienia faktury beda:
e Protokét odbioru czesciowego.
¢ Protokét odbioru koncowego.

1.5. Dostawy Zamawiajacego.

(1) Udostepnienie odkurzacza przemystowego ( bez obstugi) .

2. Podstawowe wymagania Zamawiajacego dotyczace dostepu do
terenu Zamawiajacego, ochrony sSrodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i bhp

2.1.Dostep do Terenu

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich postanowien ,Instrukcji
systemu bezpieczenstwa w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” oraz wykonywania
wszelkich polecen dotyczacych porzadku i bezpieczenstwa wydawanych przez
umundurowanych pracownikéw stuzby ochrony elektrowni.

Wykonawca w pelnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich oraz
swoich podwykonawcow.

W szczegodlnosci Wykonawca zastosuje sie do

e obowigzku poddania sie¢ wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikow jego
podwykonawcow kontroli, Srodkéw transportu, oséb i ich bagazu, w zwigzku z wwozem i
wywozem bgdZz wnoszeniem i wynoszeniem materiatéw i narzedzi dokonywanej przez
Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

e obowigzku poddania sie wszystkich jego pracownikéow oraz pracownikéw jego
podwykonawcow kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego w zwigzku z
badaniem stanu trzezwosci.

2.1.1. Wejscie na teren Elektrowni Turéw

(1) Do wejscia na teren Elektrowni Turéw upowaznia przepustka tymczasowa wytgcznie
za jednoczesnym okazaniem dowodu osobistego Ilub innego dokumentu
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potwierdzajgcego tozsamosé, zaopatrzonego w fotografie badz karta SKD w przypadku
zasadnos$ci jej wydania.

Zabrania sie udostepniania przepustek tymczasowych i kart SKD osobom trzecim.
Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie pisemnych
whnioskéw.

Whioski 0 wydanie przepustek sporzadzaja i podpisuja wytacznie kierownicy podmiotu
bedacego wykonawcag umowy zawartej z PGE GIEK S. A. lub osoby przez nich
upowaznione.  Sporzgdzenie  wniosku jest jednoczesnie  o$wiadczeniem
sporzgdzajacego, © przeszkoleniu pracownikéw wym. we wniosku w zakresie
obowiazujacych w Elektrowni Turéw przepiséw porzadkowych oraz przepiséw BHP.
Whiosek parafuje wiasciwy kierownik projektu, inspektor nadzoru badz Koordynator
Sekcji Nadzoréw i Realizacji Inwestycji Wydziatu DIM, podajac jednoczesnie numer
umowy i czas jej realizacji, a nastepnie przesyta do pracownika wiasciwego ds. ochrony.
W przypadku pracownikow spoza UE, do wniosku nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie
podmiotu zatrudniajgcego o posiadanym przez pracownika prawie pobytu i wykonywania
pracy na czas obejmujacy jego zatrudnienie. Brak takiego o$wiadczenia przy wniosku,
bedzie jednoznaczny z o$wiadczeniem, o braku pracownikéw spoza UE, wsrod
wnioskowanych pracownikéw.

W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki nalezy poda¢:

a) nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe,

b) nazwe podmiotu zatrudniajgcego pracownika,

c) dane personalne pracownika: nazwisko i imie, date urodzenia, serie i nr dowodu
osobistego (lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,

d) numer umowy badz uméw, przy realizacji, ktorych zatrudniony bedzie pracownik,

e) czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.

Okres waznosci przepustki nie moze byé dtuzszy niz 6 miesiecy. Po uptywie tego okresu

Biuro Przepustek moze przedluzy¢ waznosé¢ przepustki tymczasowej zgodnie z

procedurg opisang powyzej.

Odbiér przepustki jest kwitowany przez pracownika wiasnorecznym podpisem.

Przepustki mogg réwniez odbiera¢ za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub na

podstawie pisemnego upowaznienia wyznaczona przez nich osoba.

W odniesieniu do kart SKD powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio z tym

zastrzezeniem, ze karta SKD wydawana jest na czas realizacji zadan przez okreslonego

pracownika

(10)Po zakoniczeniu prac Wykonawca musi rozliczy¢ si¢ (zwréci¢ do biura przepustek) z przepustek

tymczasowych i kart SKD wydanych Jego pracownikom.

Wijazd pojazdéw na teren Elektrowni Turéw

(1

e

©)

Jednorazowy wjazd pojazdow zewnetrznych na teren Elektrowni Turéw odbywa sie na
podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacja, wydanej przez Biuro
Przepustek, Dowédce Zmiany Specjalistycznej Uzbrojonej Formaciji Ochronnej (SUFO)
lub wyznaczonego na jego polecenie pracownika SUFO. Zezwolenie na wjazd nie
uprawnia do parkowania na terenie elektrowni.

Kierowcom pojazdéw podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych stale prace na terenie
Elektrowni Turéw, kiére na czas wykonywania zadan muszg parkowaé w strefie
kontrolowanego przebywania, pracownik wiasciwy ds. ochrony, na wniosek inspektora
nadzoru, kierownika Projektu lub Koordynatora Sekcji Nadzoréw Realizacji Inwestycji
Wydziatu DIM moze wyda¢ ldentyfikator — (Karte Parkingowa) wazny z przepustka
fymczasows lub karta SKD.

Whniosek o wydanie ldentyfikatora z propozycjg miejsca parkowania w obrebie
przekazanego do dyspozycji terenu sporzgdza kierownik danej firmy.



21.3.

Specyfikacja Techniczna
Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektéw ukfadu naweglania Nowego Bloku

(4) Miejsce parkowania pojazdéw ustala i wskazuje w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydz.

Ratownictwa Technicznego (ds. bezpieczeristwa pozarowego) oraz Szefem Ochrony,
Koordynator Sekcji Nadzoréw Realizacji Inwestycji Wydziatu DIM.

(5) Naruszanie przepiséw dotyczacych parkowania pojazdéw na terenie Eiektrowni Turéw

moze spowodowaé cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

Whnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozenie materiatéw

1)

2)

3)

Whnoszenie/wwozenie na teren Elektrowni Turéw oraz wynoszenie/wywozenie z terenu
Elektrowni Turéw materiatéw do produkcji, materiatéw inwestycyjnych, pétfabrykatéw,
narzedzi, sprzetu biurowego, $rodkéw trwatych itp. zwanych dalej materiatami i
urzadzeniami odbywa si¢ na podstawie Przepustki materiatowej wystawionej przez
uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw, badz specyfikacji sporzadzanej
przy wjezdzie na teren Elektrowni.

Podstawg do wywiezienia materiatéw i urzadzer — sktadnikéw majatkowych firm obcych
wykonujgcych prace na terenie Elektrowni Turéw sg przepustki materiatowe wystawione
przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw.

Narzedzia i urzadzenia pomochicze stanowigce wtasno$é firm obcych wykorzystywane
na terenie Elektrowni Turéw winny by¢ trwale oznakowane w sposéb umozliwiajacy
identyfikacje ich wiasciciela.

2.2.Przebywanie na terenie Elektrowni

2.2.1.1.

2.21.2.

2.21.3.

2.2.14.

2.2.1.5.

Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow obowigzani sa, w czasie przebywania na
terenie Elektrowni Turéw, do posiadania przy sobie przepustki tymczasowej wraz z
dokumentem tozsamosci (dopuszcza sie kserokopie). W przypadku posiadania karty
SKD, pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w sposéb widoczny na wierzchniej
odziezy.

Zabroniony jest wstep na tern Elektrowni Turéw oséb bedacych w stanie nietrzezwoséci
badz po spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie alkoholu na terenie
Elektrowni Turéw.

Pracownicy wykonawcy i podwykonawcoéw zobowigzani sg do przebywania w miejscu
pracy, badZ w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze i kaski
opisane w sposéb jednoznacznie identyfikujacy wykonawce lub podwykonawce.

Ustawienie na terenie Elektrowni Turéw pomieszczen (szafek, skrzyn, pakamer,
konteneréw itp.), o ile nie znajduja sie one na terenie przekazanym wykonawcy, wino by¢
wczesniej uzgodnione z wtadciwym inspektorem nadzoru. winny by¢ opisane pod rygorem
ich usuniecia, przekazania innym uzytkownikom lub likwidacji, po uprzedniej likwidacji
znajdujacych sie tam przedmiotow. Opis powinien zawiera¢ co najmniej nazwe podmiotu
uzytkujacego, nazwisko osoby bezposrednio odpowiedzialnej i kontaktowy numer
telefonu do osoby posiadajacej klucze do pomieszczenia.

Elektrownia Turéw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli

wszystkich pomieszczen pod katem legainosci przechowywania materiatow oraz
wiaéciwego przechowywania i zabezpieczenia materiatéw niebezpiecznych.

2.3.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

2.3.1.1.

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzgdzania Srodowiskowego wg
normy PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy majace siedziby na terenie
Zamawiajgcego zobowigzane sg do postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 519 z pdézn. zm.) oraz Ustawa
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).
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2.3.1.2. Wykonawcy $wiadczacy ustugi na rzecz Zmawiajgcego i wytwarzajgce odpady,
obowigzani sg do usuniecia ich z terenu Elektrowni Turéw we wiasnym zakresie. Wyjatek
stanowig odpady, ktérych sposéb zagospodarowania zostat okresiony w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

2.3.1.3. Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajgcego o rodzajach i ilo$ciach
substancji niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie
Elektrowni Turéw.

2.3.1.4. Pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do stosowania zasad ochrony s$rodowiska
i przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, a w szczegdélnosci do:
(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen

szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi
sktadniki trujace,

(2) sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t oraz gromadzenia
wytworzonych odpadéw w celu przygotowania ich do wysylki, w miejscach i w sposéb
uzgodniony z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorujgcym prace ze strony
Elektrowni,

(3) usuwania materiatéw zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robét,

(4) nie uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

(5) odprowadzania $ciekéw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

(6) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, tgcznie
Z oczyszczaniem zabrudzonych drég zaktadu przez eksploatacje sprzetu bedacego
w dyspozycji Wykonawcy.

2.3.1.5. Zabrania sie:
(1) spaiania na terenie Elektrowni Turéw jakichkolwiek odpadéw,

(2) wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych i
niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turéw,

(3) zanieczyszczania stref ochronnych ujeé wody, punktéw zrzutowych Sciekow
zaktadowych i ich najblizszego otoczenia,

(4) prowadzenia dziatan powodujgcych niszczenie trawnikéw, zieleni oraz skazenia gleby;
jezeli taka konieczno$¢ wystapi wowczas firma prowadzaca prace zobowigzana jest
przywrécié¢ zdegradowany teren do stanu pierwotnego,

(5) umieszczania i sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania ,dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turéw. W przypadku
stwierdzenia takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usunigcia wszystkich
zgromadzonych w ten spos6b odpadéw na wtasny koszt,

(6) deponowania odpadéw do pojemnikéw nalezgcych do Elektrowni Turéw, Wykonawca
zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpadéw we wtasnych pojemnikach,

(7) stosowania urzadzeri emitujgcych do $rodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,

(8) stosowania urzadzen zawierajacych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce
bez uzgodnieft z wiasciwymi organami (Panstwowa Inspekcjg Sanitarng, Stuzba
Ochrony Radiologicznej), prowadzenia dziatan ingerujgcych w $rodowisko, sprzecznych
z posiadanymi przez Elektrowni Turéw pozwoleniami i decyzjami wiadciwych organéw,

(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turéw substancji niebezpiecznych, nie
stosowanych do prac okreslonych w zleceniu.

2.3.1.6. Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalno$ci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne
zagrozenia $rodowiska tj. nastgpi gwattowne zdarzenie mogace wywota¢ znaczne
Zniszczenie $rodowiska lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy
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Wykonawcy zobowigzani sg do natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera
Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel. wew. 7500 z telefonéw komérkowych 75 773 7500).

2.3.1.7. Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznosci do natychmiastowego
przystapienia do dziatar zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zagrozenia $rodowiska
i czynnego uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby Elektrowni
Turéw

2.3.1.8. Wykonawca ponosi peing, przewidziang prawem odpowiedzialno$¢ za skutki naruszenia
obowigzku ochrony Srodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen i
jest zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji $rodowiska np. rekultywacji terenow
zielonych na witasny koszt.

2.4. Spetnienie norm hatasu

Wymagania:

(1) nie moze by¢ przekroczona warto§¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska
zewnetrznego

(2) nie mogg byé¢ przekroczone wartosci dopuszczalne ze wzgledu na ochrone $rodowiska
pracy.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.6.Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

2.6.1.1. Wszyscy pracownicy zaktaddw i przedsiebiorstw swiadczacych ustugi na rzecz Elektrowni
Turdéw pracujacy na obiektach zaktadu zobowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania
postanowien:
(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz,
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw

2.6.1.2. Kierownicy rob6t przed podjeciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni
zapozna¢ podleglych pracownikbw z obowigzujgcymi na terenie Elektrowni Turéw
przepisami ochrony przeciwpozarowej, a takze z wystepujgcymi zagrozeniami
pozarowymi.

2.6.1.3. Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkéw, urzgdzen
i sktadowisk w sposo6b zabezpieczajacy je przed powstaniem pozaru.

2.6.1.4. W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przyleglych do nich jest zabronione
wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowacé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczeg6lnosci takich
jak:
(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:;

(2) uzytkowanie elektrycznych urzgdzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzern eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta;

(3) skiadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogéinej oraz skifadowanie
jakichkolwiek materiatow na drogach ktére stuzg do ewakuac;ji;

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie;
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(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, urzadzen

2.6.1.5.

2.6.1.6.

uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami, wyjs¢
ewakuacyjnych oraz wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz
gtéwnych zaworéw gazu.
Wykonawcy zabrania si¢ dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzadzen
oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii
elektrycznej lub gazowej bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego.
Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywaé tylko za wiedzg dozoru Elektrowni
Turdéw oraz przy przestrzeganiu:

(1) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw,
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw

2.6.1.7.

2.6.1.8.

2.6.1.9.

2.6.1.10.

2.6.1.11.

2.6.1.12.

Prace wykonywane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz obiektéw lub na
przylegtych do nich terenach oraz na placach sktadowych, dla ktérych zostaly okreslone
strefy zagrozenia wybuchem Ilub gesto§é obcigzenia ogniowego powyzej 500GJ/m?
zaliczamy do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wykaz obiektéw zagrozonych pozarem lub wybuchem zawiera Zalacznik nr 6 do
Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw.

Obowigzki Poleceniodawcy, Dopuszczajgcego, Kierujacego zespotem, Spawacza
zawiera Zatacznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw.

Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sporzadzi¢ ,protokét
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedtug wzoru nr 1
zawartego w Zalaczniku nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turdw.

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do
informowania przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistnialym zdarzeniu zagrazajgcym
zyciu, zdrowiu lub pozarowym.

W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego
zdarzenia nalezy postepowaé zgodnie z ,INSTRUKCJA alarmowa na wypadek
zagrozenia zdrowia lub Zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie
Elektrowni Turéw” stanowigcg zatgcznik nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni
Turdéw, a w szczeg6lnosci:

(1) Zachowac¢ spokdj i nie wywolywac paniki.
(2) Zaalarmowaé Wydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefonéw

komérkowych 75 773 7998 podajac doktadne dane:

a) nazwisko osoby wzywajacej pomocy;

b) gdzie wystepuje zagrozenie;

c) jaki jest rodzaj zagrozenia;

d) czy jest zagrozone zycie ludzkie;

e) zastana sytuacja w miejscu wystapienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna,
rozlana substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektow,
urzadzen itp.).

(3) Stuchawki nie odkfada¢ dotad az poleci to uczynié¢ przyjmujacy zgfoszenie

o0 zdarzeniu.

(4) W przypadku wystgpienia pozaru nalezy przystgpi¢ do likwidacji pozaru dostepnym

sprzetem przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwosci i umiejetnosci.

(6) W przypadku zatrzymania akcji serca przystapi¢ do dziatan reanimacyjnych.
(6) Podporzgdkowac sie zarzadzeniom Kierujgcego dziataniami ratowniczo - gasniczymi.

2.6.1.13.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowcdowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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2.7.Bezpieczeristwo i higiena pracy

2.7.1.1. W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem
i Higieng Pracy wg normy PN-N 18001, wszystkich Wykonawcéw obowigzujg
postanowienia:
(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu BHP,
(2) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.

2.71.2. Przy wykonywaniu robdét przy urzadzeniach energetycznych Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wykaz pracownikéw zawierajgcy imiona i nazwiska oraz
kwalifikacje wszystkich pracownikéw delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w
szczegblnosci dodatkowych $wiadectw kwalifikacyjnych, uprawniern spawalniczych,
uprawnief do obstugi wciggnikéw itp.).

2.7.1.3. Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomié kierujgcego zespotem
oraz zespOt pracownikow z urzadzeniami i warunkami bezpieczeristwa pracy ze
szczegOlnym uwzglednieniem miejsc i stref zagrozenia wybuchem.

2.7.1.4. Inspektor Nadzoru Elektrowni Turéw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku
zawodowym, jakie wigze sie z wykonywang pracg oraz o wystepujgcych warunkach
Srodowiska pracy.

2.7.1.5. Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:

(1) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Elektrowni Turéw,
(2) stosowania $rodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie

NDN hatasu,

(3) stosowanie masek przeciwpylowych w miejscach, gdzie wystepuje przekroczenie NDS
zapylenia,

(4) innych $rodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wystepujacych
zagrozen.

2.7.1.6. Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do
informowania Stuzby BHP Elektrowni Turéw oraz stuzb Zamawiajgcego o kazdym
wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt
sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca
wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujacg w tym zakresie
procedura.

2.7.1.7. Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku (zgodnie
z Kodeksem Pracy).

3. ZALOZENIA | WYMAGANIA OGOLNE
3.1.Gospodarka odpadami

3.1.1.1.  Wykonawca, dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadéw komunalnych jak
i do selektywnej zbiérki pozostatych odpadéw. Kontenery muszg by¢ oznakowane nazwa
Wykonawcy oraz nazwg i kodem odpadu. Miejsce ustawienia konteneréw powinno byé
uzgodnione z Zamawiajacym.

3.2. Wymagania dotyczace dostaw
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3.21.1.

3.21.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.21.7.

3.2.1.8.

3.21.9.
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Wszystkie materialy, prace konieczne do wykonania robét opisanych niniejszym
dokumentem za wyjatkiem wymienionych w ST pkt. 1.5 dostarcza Wykonawca. Wszystkie
materiaty, jakie majg zastosowanie do robét majg by¢ nowe i nieuzywane. Wraz z dostawg
nalezy przekaza¢ dokumentacje dopuszczeniowq (certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa jakosci), atesty, karty wyrobu.

Wykonawca dostarczy wyzej wymienione dokumenty w jezyku polskim Dopuszcza sie
jezyk angielski i niemiecki z jednoczesnym ttumaczeniem na jgzyk polski.

Wszystkie urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce muszg spefnia¢ wymagania:

(1) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U.. Nr 191, poz .1596 ze p6zn. zm.).

(2) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. 199 poz. 1228 z p6zn. zm.).

Wszystkie materialy budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszg spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570 z pézn. zm.).

Wszystkie elementy sktadowane na placu montazowym nalezy uktada¢ wediug
poszczegOlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami warunkéw atmosferycznych.

Sktadowanie w Zzaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia
parametréw technicznych materiatébw. Zamawiajagcy moze zada¢ zmiany miejsca lub
sposobu skiadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia
parametrow technicznych materiatéw.

Czas przechowywania materiatéw na placu montazowym nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem robét.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacje zwigzang z odprawami
celnymi Dostaw, aby udokumentowaé pochodzenie towaru. Otrzymanie przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy powyzszych dokumentéw ma charakter informacyjny i nie
ma wplywu na zakres obowigzkéw okreslonych w Umowie

3.3. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze stanem istniejacym obiektow,
wynikami prac pomiarowych i innych w zakresie niezbgednym dla wykonania Przedmiotu
Zamowienia.

3.3.1. Wymagania ogélne

3.3.1.1.

3.3.1.2.

Prace okre$lone niniejszg Specyfikacja Techniczng bedg wykonywane zgodnie z.
przepisami BHP, oraz zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE GIEK
S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”.

Wykonawca bedzie mial swobode wyboru pracy ciagtej w dzien i w nocy w kazdym
kalendarzowym dniu.
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3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.1.5.

3.3.1.6.
3.3.1.7.

3.3.1.8.

3.3.1.9.

3.3.1.10.

3.3.1.11.

3.3.1.12.
3.3.1.13.

3.3.1.14.

3.3.1.15.

3.3.1.16.
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Wykonawca, co najmniej na 5 dni przed planowang data rozpoczecia prac dostarczy
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

(1) Projekt Organizacji i Technologii Robét,

Prace prowadzone w ramach tego zadania beda wykonywane na udostepnionym froncie
robot.

Wszystkie prace na instalacjach czynnych bedg prowadzone wytgcznie na podstawie
.Pisemnego polecenia wykonania pracy”, zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”.

Wykonawca zapewni Kierownika robét, ktéry bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne, wtasciwe dla zakresu prac, rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych,
przy ktérych bedzie wykonywana praca na stanowisku dozoru badz eksploatacii.

Przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego ¢ planowanym
terminie rozpoczecia robot.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do realizacji robét, pracownicy Wykonawcy muszg przejsé
szkolenia BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r.
Nr 180, poz. 1860 z p6Zn. zm.) w zakresie obejmujgcym szkolenie wstepne i szkolenia
okresowe oraz instruktaz ogélny i stanowiskowy zgodnie z ramowymi programami,
stosownie do stanowiska pracy i zakresu obowigzkow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie zasad
dotyczacych BHP, bezpieczenfistwa ppoz. i ochrony érodowiska, obowigzujgcych w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdéw.

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawca udostepni front robét.

Wykonawca w czasie trwania Umowy jest zobowigzany do zorganizowania i ogrodzenia
terenu robét, zabezpieczenia dojs¢ do czynnych obiektéw, az do zakonczenia i odbioru
robét.

Wszystkie urzadzenia, materiaty, narzedzia, sprzet i prace konieczne do wykonania robét
dostarcza Wykonawca. Powinny one by¢ dostosowane do miejsc i warunkéw ich
stosowania.

Do wykonania prac spawalniczych lub innych z uzyciem otwartego ognia w obiektach

zakwalifikowanych do szczegélnie zagrozonych pozarem Ilub wybuchem, oprécz

polecenia pisemnego wykonania prac, wymagane jest posiadanie protokotu

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac hiebezpiecznych pozarowo, zgodnie z

Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw.

Z uwagi na istniejgcg infrastrukture Zamawiajacego, realizacja prac powinna byé¢

wykonywana ze szczegblng starannoscig i powinna uwzgledniaé miedzy innymi ponizsze

zalecenia Zamawiajacego:

(1) czas zajmowania drog dla potrzeb realizacji powinien byé ograniczony do czasu
dowozu materiatéw do pél odktadczych,

(2) uzgodnienie z Zamawiajagcym ewentualnych koniecznosci zamknigcia drog
wewnetrznych,
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(3) zabezpieczanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ciggéw komunikacyjnych
zapewniajgcych dostep do czynnych urzadzer zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych prac.

3.3.1.17. Wykonawca dolozy staran aby wszelkie uzgodnienia z Zamawiajacym dotyczace prac

byty przeprowadzane w dni robocze na | zmianie.

3.3.2. Prace przygotowawcze i zabezpieczeniowe

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

3.3.24.

3.3.2.5.

Miejsce pracy powinno byé w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczone
przed osobami postronnymi.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca
wykonywania robét.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom pastronnym:.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spas¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska robocze w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

3.3.3. Rusztowania

3.3.3.1. Wykonawca na swodj koszt i odpowiedzialnos¢ wykona rusztowania dla

prowadzonych przez siebie prac.

3.3.3.2. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé dokumentacje

techniczna, ktéra powinno stanowic:

a) Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania, opracowana przez producenta
rusztowan i/lub

b) projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie
jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada. Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia
statyczne.

3.3.3.3. Za prawidiowy montaz, przeglady, eksploatacje i demontaz uzywanych do

wykonania prac rusztowan odpowiada Wykonawca.

3.3.3.4. Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan muszg by¢ prowadzone w sposéb

zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych —
Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

3.3.3.5. Montaz kazdego rusztowania nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi

w instrukcji montazu i eksploatacji danego typu i systemu rusztowania.
Technologia montazu w kazdym przypadku musi by¢ jednoznacznie okre$lona.
Aby rusztowanie bylo bezpieczne dla samych monteréw, a pézniej dla pozostatych
uzytkownikéw, jego montaz musi zapewni¢ konstrukcji statecznos¢ og6ina,
popartg spetnieniem wszystkich wymaganych zasad (statyki, mechaniki budowli
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oraz wytrzymato$ci materiatéw), co w praktyce narzuca montujacym speinienie
przede wszystkim 4 podstawowych warunkoéw:

a) prawidlowego przygotowania podioza,

b) prawidlowego posadowienia konstrukcji rusztowania,

¢) prawidtowego stezenia konstrukcji (pionowe i poziome),

d) prawidiowego zakotwienia rusztowania.

3.3.3.6. Osoby wykonujgce rusztowania musza posiadaé uprawnienia do montazu

rusztowar i uprawnienia do odbioru rusztowar.

3.3.3.7. Po wykonaniu rusztowan, jego Wykonawca przekazuje uzytkownikowi

rusztowania podpisany Protokét Odbioru Technicznego Rusztowania.

3.3.3.8. Wykonawca dokumentuje informacje dotyczace:

a) poprawnosci wykonywanych rusztowan,

b) dopuszczenia do pracy zamontowanych rusztowan,

c) wykonywanych przegladéw doraznych, okresowych i badan rusztowan,
d) demontazu rusztowan.

3.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

3.3.4.1.

3.3.4.2.

3.3.4.3.

3.3.44.

3.3.4.5.
3.3.4.6.

Cato$¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg malowania do
agresywnosci Srodowiska — C4 wg PN-EN 1SO 12944-5:2009.

Stopienn przygotowania powierzchni do napraw — mechanicznie do St3 wg PN-EN ISO
8502-3:2000.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzié¢ bezposrednio przed naktadaniem
powtoki wg PN-EN ISO 12944-4:2001.

Malowanie konstrukcji wykonywaé zgodnie z PN-EN SO 12944-7:2001 wediug wymagan
podanych w gwarancji trwato$ci powtok. Poszczegolne powitoki powinny réznié sie
kolorem. Powtoke nalezy réwniez skontrolowaé¢ wizualnie wg ISO 2808.

Kontrola stanu powtoki malarskich wg PN-EN ISO 12944-7:2001

Zestawy malarskie:

Zabezpieczenie  antykorozyjne nalezy wykonaé trzywarstwowym zestawem
epoksydowym-poliuretanowym firmy HEMPEL lub réwnorzednym po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego:

Warstwa Rodzaj materiatu Zawartos¢ Grubo$é | Zuzycie
czesci warstwy | teoretyczne
statych suchej [m2/]
objetosciowo | [um]

| HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 75% 120 6,3
17500 HMP 50 630
Podkfadowa — powtoka epoksydowa, kolor
tlenkowy

I HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 17500 75% 80 9.4

HMP 11320 (OCHRONA KRAWEDZI)
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Podktadowa — powloka epoksydowa, kolor
szary

1l HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 75% 110 6,8
17500 HMP 12430
Miedzywarstwowa — powloka epoksydowa,

kolor szary
il HEMPATHANE FAST-DRY 55750 65% 50 13,0
Nawierzchniowa - powiokwa
poliurentanowa, kolor wg palety RAL 7012
{ciemno szary) — konstrukcja stalowa
wewnetrzna i zewnetrzna, RAL 1003 (zoity
ostrzegawczy) — balustrady, porecze,

drabiny, bortnice, belki podsuwnicowe,
belki weiggnikéw.

RAZEM 280

Kolorystyka obiektow, konstrukcji stalowych, instalacji, urzadzeri i elementéw musi by¢
zgodna ze standardami Zamawiajgcego.

3.4.Kontrola jakosci robét.

3.4.1.
3.4.1.1.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.4.1.4.

3.4.1.5.

Wymagania ogélne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, zapewnienie odpowiedniego
systemu kontroli.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary oraz badania materiatébw i robdt, z takag
czestotliwosécia, aby roboty zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
technicznej, wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét.
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za jako$é rob6t. Na wniosek Zamawiajgcego
opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ).

3.4.2. Raport o postepie

3.4.2.1.

Na wniosek Zamawiajacego, w czasie realizacji prac, Wykonawca bedzie sktadat w formie
pisemnej sporzadzone przez siebie Raporty okresowe — miesigczne (w razie potrzeby
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zwigkszenia czestotliwosci sporzadzania Raportow
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3.4.2.3.

3.4.24.

3.4.2.5.
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np. dwutygodniowe) o postepie i bedzie je przekladat Zamawiajacemu, w ciagu 3 dni od
ostatniego dnia okresu.

Raporty bedg sporzadzane do czasu zakoriczenia wszystkich robét.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(1) stan zaawansowania prac,

(2) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegétami wszystkich
wydarzen lub okolicznoéci, ktére mogly zagraza¢ ukoriczeniu zadania zgodnie
z Umowg, oraz dziatania naprawcze, podjete lub zamierzone, dla zniwelowania
opéznien.

(3) Stan pracownikéw realizujgcych zadania,

(4) obszary gdzie wystepujg problemy (oraz szczegéty na temat $rodkéw podejmowanych
dla rozwigzania probleméw).

Raport nalezy przekazywa¢ na ponizsze adresy e-mail:
rafat.niewola@eltur-serwis.com.pl

dariusz.nowak@eltur-serwis.com.pl

Zamawiajgcy moze rozszerzy¢ liste z powyzszego punktu poprzez odpowiedni wpis w
Dzienniku Robé6t.

3.4.3. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

3.4.3.1.

3.4.3.2.

3.4.3.3.

4.
4.1.
4.1.1.1.

Na wniosek Zamawiajagcego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Program

Zapewnienia Jakosci zawierajacy m.in:

(1) cele jakosci jakie majg by¢ osiggniete,

(2) szczegbtowy podziat odpowiedzialno$ci i uprawnien w réznych fazach realizacji
przedsiewziecia,

(3) szczegotowe procedury, metody i instrukcje robocze, ktére bedg zastosowane,

(4) wlasciwe programy badan, kontroli i audytéw na poszczeg6lnych etapach,

(5) metode wykonywania zmian planu jakosci w trakcie jego realizaciji,

(6) inne niezbedne dziatania.

Badanie jakosci powinno przeprowadzi¢ sie w dwéch etapach:

(1) badania w trakcie wykonywania prac malarskich,

(2) badania odbiorcze, po zakoniczeniu prac.

Program badan obejmowaé bedzie wszystkie pomiary i sprawdzenia zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz w obowigzujgcych Normach,

ZALOZENIA | WYMAGANIA BRANZOWE
Zalozenia i wymagania ogéine

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy przedstawienia szczegétowych propozycji
rozwigzan.

20



4.1.1.2.

4.2,
4.2.1.1.
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Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zaméwienia z zastosowaniem srodkéw technicznych
chronigcych $érodowisko wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

Warunki wykonania robot budowlanych

Uwagi ogélne:

(1) wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w
Polsce normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

publikowanymi przez ITB, publikacjami IMBITB, a ponadto z warunkami technicznymi
okreslonymi przez producentéw materiatow,

(2) sprzet i $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce podczas realizacji prac
powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP,

4.2.2, QOgdlne zasady odbioru robét.

4221.

4.2.2.2.

4223.

4224

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli zostaly zrealizowane zgodnie z Specyfikacja
Techniczna, Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Zakonczenie prac bedgcych przedmiotem odbioru, Wykonawca stwierdza wpisem do
Dziennika Robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i okazanie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentéw, pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci:

(1) Poswiadczenia wykonania czyszczenia $ciernego,

(2) Poswiadczenie aplikacji odpowiednich farb dla kazdej powierzchni, w wykonanych
warunkach atmosferycznych.

(3) Badania grubo$ci naprawionych powtok malarskich.

Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

(1) Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

(2) Odbiér czesciowy.

(3) Odbiér koncowy.

4.2.3. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4.2.3.1.

Kazda praca zanikajgca lub ulegajgca zakryciu wymaga powiadomienia przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Robét lub e-mailem z wyprzedzeniem nie krétszym niz
3 dni robocze od daty planowanej gotowosci do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego
W ciggu 24 godzin (nie dotyczy dni ustawowo wolnych) od wskazanej przez Wykonawce
daty planowanej gotowosci dokonania odbioru, dokona takiego odbioru. W przypadku
niedochowania tej procedury przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony w
terminie 3 dni od ich zakrycia do Zgdania rozebrania, kosztem i staraniem Wykonawcy, w
celu dokonania odbioru. W przypadku prawidtowego powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajacego i niedokonania odebrania przez niego przedmiotowych prac w ww.
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4.2.3.2.

4.2.3.3.

4.2.34.

4.2.3.5.

4.2.4.

4.24.1.

4.24.2.

4.2.4.3.

4.24.4.

4.2.4.5.

4.24.6.

4.247.

4.2.5.

4.2.5.1.

4.252.
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terminie, Wykonawca ma prawo kontynuowaé prace bez zadnych konsekwencji —
ewentualne rozebranie moze odbyé¢ sie na koszt Zamawiajgcego.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci oraz
jakosci wykonywanych robét i zabudowanych materiatow, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Jakos¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na
podstawie  dostarczonych  przez  Wykonawce  wymaganych  dokumentéw,
przeprowadzonych pomiaréw isprawdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST, Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego i potwierdza to do Dziennika
Robét.

Odbiér czesciowy

Przedmiotem odrebnego odbioru sa roboty wykonane do korca kazdego miesigca trwania
Umowy.

Kompletnosci i jakos¢é rob6t podlegajacych odbiorowi ocenia Przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie kompletu dokumentéw dotyczacych odbieranego zakresu
robét w konfrontacji z ST.

Przed zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i sprawdzen,
przewidywanych w przepisach oraz Umowie, skompletowania idostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
robét oraz okazania Zamawiajgcemu niezbednych protokotow, atestow, $Swiadectw,
certyfikatow.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét lub e-mailowo.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty zgloszenia.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego poprzez akceptacje przedstawionych
przez Wykonawce kosztoryséw powykonawczych

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie Protokét Odbioru Czeéciowego, ktéry powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru,
z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, musi zostaé podpisany przez
Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawecy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér Koricowy

Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
Z udziatem Przedstawicieli Wykonawcy umocowanych w Umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentéw, pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy.
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4.2.53.

4.2.54.

4.2,5.5.

4.2.5.6.

4.2.5.7.

4.2.5.8.
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Po potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonania prac przewidzianych
Umowa. Wykonawca dokonuje odrebnego pisemnego zgtoszenia o gotowoséci do Odbioru
Konicowego (e-mail, fax, pismo). ‘

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 3 dni, od daty powiadomienia, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku
braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej (e-
mail, fax, pismo) o przyczynach odrzucenia zgtoszenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady limitujace rozumiane jako
niezgodnoéci z Umowa zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego czesci,
uniemozliwiajace eksploatowanie Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy odméwi Odbioru
do czasu usuniecia takiego stanu.

Po usunieciu przez Wykonawce przyczyn uniemozliwiajgcych dokonanie przez
Zamawiajgcego Odbioru Koricowego, Wykonawca ponownie zgtasza gotowo$¢ do
Odbioru Koricowego a Zamawiajacy przystapi do Odbioru Koricowego niezwtocznie.

Z czynnoéci odbiorowych sporzadza sie Protokét Odbioru Koricowego, ktéry bedzie
zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru,
z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, musi zosta¢é podpisany przez
Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, a dzier podpisania stanowi Date Odbioru.
Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Konncowego

GWARANCJE

5.1.Wymagania ogdine

Wykonawca zagwarantuje, iz dostarczony przez niego Przedmiot Zaméwienia bedzie
sprawny i kompletny, bedzie spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone przepisami prawa
polskiego, normami oraz Umowa.

W szczegolnosci Wykonawca zagwarantuje:

(1) posiadanie przez pracownikéw Wykonawcy odpowiednich kwalifikacji i uprawnien
w celu wykonywania nalezacych do nich czynno$ci roboczych,

(2) zrealizowanie Przedmiotu Zaméwienia z nienaganng dbatoscig i starannoscia,

5.2. Gwarancje techniczne

5.2.1.
5.2.1.1.

5.21.2.

5.2.1.3.

6.

Gwarancja na roboty budowlane

Termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesiecy od podpisania Protokotu
Koricowego Odbioru.

Wykonawca usunie wszystkie usterki gwarancyjne zgloszone pisemnie przez
Zamawiajgcego w trakcie Okresu Gwarancyjnego.

Niezbedny zakres naprawy biezacej lub docelowej naprawy usterki oraz termin wykonania
naprawy zostanie obustronnie uzgodniony.

REGULACJE PRAWNE, OBJASNIENIA, NORMY | STANDARDY

6.1.Wiadze i urzedy

Wykaz polskich urzedéw zatwierdzajgcych i kontrolujacych przestrzegania przepisow:
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(1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

(2) Panstwowa Inspekcja Pracy — w zakresie przestrzegania norm i przepiséw
bezpieczeristwa pracy - zaréwno w trakcie projektowania, wykonawstwa, montazu jak
i odbioru,

(3) Paristwowa Inspekcja Sanitarna — w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-
sanitarnymi nad warunkami pracy,

(4) Urzad Dozoru Technicznego w zakresie urzadzern podlegajacych dozorowi
technicznemu,

(5) Panstwowa Straz Pozarna — w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
(6) Dolnoslgski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
(7) wiasciwy urzad administracji samorzgdowej.

6.2.Regulacje prawne i normy

6.2.1.

7.

ST w réznych miejscach powoluje sie na Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, przepisy branzowe, instrukcje itp. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy aktualne wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce

Podane nizej regulacje prawne i normy stanowig jedynie przyktadowy zbiér dokumentow
dia realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z wszelkich
aktualnych dokumentéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Wewnetrzne akty prawne Zamawiajgcego i Inwestora

(1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw,
(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw,
(3) .Instrukcja systemu bezpieczenstwa w PGE GiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw”

Pozostate dokumenty

7.1. Ksiega przedmiaru - zatacznik nr 1.
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Zatacznik nr 1 do Specyfikacji

KS'EGA PRZEDMIAROW Technicznej
LP. |PODSTAWA |OPis J.M. | Losé
PRACE ANTYKOROZYINE
1| KRUSZARKOWNIA
1.1 Montai i praca rusztowan oraz podnoénika
1.1.1 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosécido 30 m m’ 220,00
1.1.2  |kalkulacja wiasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wtasna
1.1.3 |kalkulacja wlasna |Wynajem oraz praca podnosnika doba kalkulacja wiasna
1.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
121 farba. m? 460,00
1.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia 5t3 m’ 220,00
1.2.3 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych i balustrad m? 880,00
1.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
131 podktadowa tlenkowa, konstrukcja i balustrady m’ 220,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - o gr. 80 mikrometrow, farba podkladowa, zabezpieczenie
1.3.2 krawedzi konstrukcji m? 140,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskfadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw farba podktadowa miedzywarstwa,
134 konstrukcja i balustrady m’ 350,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometrow {(warstwa wierzchnia),kolor RAL
1.3.5 7012, powierzchnia konstrukcji m’ 635,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw {(warstwa wierzchnia), powierzchni
1.3.6 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 245,00
2|STACJA SEPARATOROW
2.1 Montaz i praca rusztowar oraz podnoénika
211 Rusztowania rurowe punktowe o wysokoéci do 10 m m’ 100,00
2.1.2 |kalkulacja wlasna |Czas pracy rusztowari kalkulacja wiasna
2.1.3 |kalkulacja wiasna |Wynajem oraz praca podnoénika doba kalkulacja wtasna
2.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
2.2.1 farba. m’ 70,00
2.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukcji do stopnia 5t3 m? 50,00
2.2.3 QOdttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych i balustrad m’ 160,00
2.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
2.3.1 podkfadowa tlenkowa, konstrukcja i balustrady, m? 50,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - ¢ gr. 80 mikrometréw, farba podktadowa, zabezpieczenie
2.3.2 krawedzi konstrukcji, m’ 20,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw (miedzywarstwowa), konstrukeja i
2.3.4 balustrady m’ 80,00
Malowanie pedziem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), kolor RAL
2.3.5 7Q1€, powierchnia konstrukcji m’ 105,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchni
2.3.6 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 55,00




3|ESTAKADA NAWEGLANIA NR 2
3.1 Montaz i praca rusztowai oraz podnoénika
3.1.1 Rusztowania rurowe punktowe 0 wysokoécido 20 m m’ 280,00
3.1.2 |kalkulacja wiasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wtasna
3.1.3 |kalkulacja wlasna |Wynajem oraz praca podnosnika doba kalkulacja wtasna
3.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
3.2.1 farba m? 400,00
3.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia St3 m’ 320,00
3.2.3 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych i balustrad m’ 850,00
3.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
3.3.1 podkiadowa tlenkowa, konstrukeja i balustrady, m’ 320,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskfadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, farba podktadowa, zabezpieczenie
33.2 krawedzi konstrukcji, m’ 80,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw {miedzywarstwowa), konstrukeja i
333 balustrady m’ 480,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskfadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), kolor RAL
3.3.4 7016, powierzchnia konstrukgji m’ 585,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchni
3.3.5 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 265,00
4. STACJA PRZESYPOWA NR 3
4.1 Montaz i praca rusztowar oraz podnosnika
411 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 30 m m 220,00
4.1.2  |kalkulacja wlasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wlasna
4.1.3 |kalkulacja wtasna |Wynajem ora praca podnonika o wys. do 30 m doba kalkulacja wiasna
4.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
42.1 farba. m’ 400,00
4.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukgji do stopnia St3 m? 250,00
4.2.3 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych i balustrad m’ 700,00
4.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskladnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
4.3.1 podkiadowa tlenkowa, konstrukeja i balustrady, m’ 250,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
4.3.2 dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi konstrukcji m’ 80,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw {migedzywarstwowa), konstrukcja i
433 balustrady, m? 320,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchnia
4.3.4 konstrukcji, RAL 7016 m’ 455,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw {warstwa wierzchnia), powierzchni
435 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 245,00
S|ESTAKADA NAWEGLANIA NR 3
5.1 Montai i praca rusztowari oraz podnosnika
5.1.1 Rusztowania rurowe punktowe o wysokoséci do 30 m m’ 280,00
5.1.2  |kalkulacja wiasna |Czas pracy rusztowar kalkulacja wiasna
5.1.3  |kalkulacja wiasna |Wynajem oraz praca podnoénika doba kalkulacja wiasna
5.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
5.2.1 farbg m* 400,00




5.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia 5t3 m 280,00
5.2.3 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych i balustrad m? 850,00
5.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
5.3.1 podkiadowa tlenkowa - kontrsukcja i balustrady m’ 280,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi
53.2 konstrukeji, m’ 9C,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw {miedzywarstwowa), konstrukcja i
53.3 balustrady m? 350,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgcji kratowych wyrobami
dwuskfadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw {warstwa wierzchnia), powierzchnia
53.4 konstrukeji, RAL 7016 m? 550,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw {warstwa wierzchnia), powierzchnia
5.3.5 balustrad, kolor 1003 m’ 300,00
6. STACJA PRZESYPOWA NR 4
6.1 Montai i praca rusztowari oraz podno$nika
6.1.2 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 40 m m’ 220,00
6.1.3 |kalkulacja wiasna |Czas pracy rusztowari kalkulacja wiasna
Wynajem ora praca podnosnika o wys. do 30 m - 8 godz. pracy na dobe - 4
6.1.4 |kalkulacja wiasna |podnosniki doba kalkulacja wtasna
6.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
6.2.1 farba, m’ 270,00
6.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukgji do stopnia $t3 m? 280,00
6.2.3 QOdttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych i balustard m’ 950,00
6.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
6.3.1 podktadowa tlenkowa - konstrukeja i balustrady, m? 280,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi
6.3.2 konstrukeji, m? 150,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw (miedzywarstwowa), konstrukcja i
6.3.3 balustrady, m? 400,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchnia
6.3.4 konstrukcji, RAL 7016, m’ 650,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami
dwuskiadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw (warstwa wierzchnia), powierzchni
6.3.5 balustrad, kolor RAL 1003, m’ 300,00
ESTAKADA NAWEGLANIA NR 4
7.1 Montaz i praca rusztowali oraz podnosnika
7.1.1 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 40 m m’ 280,00
7.1.2 |kalkulacja wiasna |Czas pracy rusztowan kalkulacja wlasna
7.1.3  |kalkulacja wiasna |Wynajem oraz praca podno$nika doba kalkulacja wtasna
7.2 Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie krat podestowych i innych powierzchni przed pobrudzeniem
7.2.1 farba, m” 650,00
7.2.2 Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni konstrukeji do stopnia St3 m’ 380,00
7.2.3 Qdttuszczanie rozpuszezalnikami konstrukeji kratowych i balustrad m’ 1 200,00
7.3 Roboty malarskie antykorozja
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gr. 120 mikrometréw,
7.3.1 podkfadowa tlenkowa - konstrukcja i balustrady, m’ 380,00
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 80 mikrometréw, zabezpieczenie krawedzi
7.3.2 konstrukcji, m’ 200,00




733

Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 110 mikrometréw (miedzywarstwowa), konstrukcja i
balustrady

500,00

734

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw {warstwa wierzchnia), powierzchnia
konstrukeji, kalor RAL 7016,

900,00

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami
dwusktadnikowymi - o gr. 50 mikrometréw {warstwa wierzchnia), powierzchnia
balustrad, kolor RAL 1003

300,00




Warunki Swiadczenia Gwarancji (Wzér)

Zalacznik nr 2 do Umowy nr

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa lub pieczatka Wykonawcy)

Niniejsze Warunki Swiadczenia Gwarancji dotycza zadania pn. ,Budowa obiektéw uktadu
naweglania Nowego Bloku w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw” realizowanych w ramach
Umowy

. Warunki ogélne:

Miejscem $wiadczenia gwarancji przez Wykonawce jest siedziba Zamawiajacego, tj. PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibg w Belchatowie Oddzial Elektrownia Turéw,
ul. Miodych Energetykéw 12, 59-916 Bogatynia.

W wyjatkowych wypadkach, gdy.nie bedzie mozliwosci przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej
w siedzibie Zamawiajacego, dopuszcza sie przeprowadzenie naprawy u Wykonawcy Iub
w serwisie wskazanym przez Wykonawce. W tym wypadku odbiér uszkodzonego elementu
(tj. urzadzenia, podzespotu, czesci, itp.), przewdz do miejsca naprawy oraz zwrot do siedziby
Zamawiajacego po naprawie odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach wymagajgcych ustnych wyjasnien osobami odpowiedzialnymi ze strony
Wykonawcy za kontakt z przedstawicielami Zamawiajacego w okresie gwarancji beds:

) T humer telefonu: +48......................
(b) i, UM telefonu: +48....
catodobowo / w godzinach od ....... do....... *, w kazdy dzien tygodnia / od poniedziatku do piatku*.

Swiadczenia gwarancyjne Wykonawey nie obejmujg zwyklych czynnosci serwisowych
przewidzianych w instrukcji obstugi, do ktérych wykonywania zobowigzany jest personel
Zamawiajacego we wiasnym zakresie, chyba, ze w Umowie postanowiono inaczej.

W przypadku zmiany danych kontaktowych Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego o zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopetnienia tego
wymogu przez Wykonawce, zgloszenia przesytane na dotychczasowe numery lub adresy uwazaé
sie bedzie za doreczone.

2. Zgtaszanie usterek/wad:

2.1.

2.2

2.3.

Kwalifikacji usterek/wad (na limitujgce i nie limitujgce) dokonuje Zamawiajacy wediug nastepujgcych
zasad; jezeli uszkodzenie spowoduje postéj w pracy uktadu technologicznego i dalsza praca uktadu
moze sie okaza¢ dla niego lub obslugi niebezpieczna, usterka/wada bedzie kwalifikowana jako
limitujgca. Pozostate usterki/wady bedg kwalifikowane jako nielimitujgce.

Powiadomienie o usterce/wadzie nastapi poprzez wystanie faksu lub e-maila przez przedstawiciela
Zamawiajacego, a w przypadku usterek/wad limitujgcych takze w formie rozmowy teiefonicznej, na
wskazany w Warunkach Swiadczenia Gwarancji adres kontakiowy. Powiadomienie bedzie
zawiera¢ doktadny opis i rodzaj usterki/wady (limitujgca lub nielimitujgca).

Usterki/wady gwarancyjne bedg zgtaszane Wykonawcy przez nastepujgcych, upowaznionych
rzed§tawicieli Zamawiajgcego:

Lp. Imig i nazwisko nr telefonu nr faksu ; e-mail

rafal.niewola@eltur-

Rafat Niewola serwis.com.pll

Strona1z3



Warunki Swiadczenia Gwaranc;ji

2.4.

2.5.

2.6.

27.

Zgloszenia gwarancyjne moga by¢ przekazywane przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego catodobowo za posrednictwem:

(a) poczty elektronicznej na adres

(b) faksu na numer A48 i,

(c) listu poleconego wystanego NA adresS ........cc.coeviueiiiiiie it e e ey

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie rozpatrywat reklamacje, podejmowat decyzje o ich przyjeciu
badZ odrzuceniu i przekazywat informacje o podjetych decyzjach w czasie nie dtuzszym niz:

(a) najpdzniej w ciggu 24 godzin od momentu zgioszenia usterki/wady przez Zamawiajgcego, zas w
przypadku dni wolnych od pracy niezwlocznie po rozpoczeciu pierwszego dnia roboczego dla
usterek limitujacych

(b) najpdzniej w okresie 72 godzin od momentu zgloszenia usterki przez Zamawiajacego w
przypadku usterek nielimitujgcych,

W przypadku odrzucenia roszczenia Zamawiajgcy moze postepowac wg procedury opisanej w pkt.
3.8 nie czekajgc na koncowe rozstrzygniecie roszczenia gwarancyjnego

W przypadku, gdy Strony uznajg za konieczne, personel Zamawiajacego prowadzit bedzie ksigzke
gwarancyjna.

3. Usuwanie usterek/wad

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na swoj koszt zgioszone przez Zamawiajacego
usterki/wady jak nastepuje:

(a) niezwlocznie, czyli najpbzniej w okresie 72 godzin od momentu zgtoszenia usterki/wady przez
Zamawiajacego, za$ w przypadku dni $wigtecznych 24 godziny po rozpoczeciu pierwszego dnia
roboczego po dniu $wigtecznym — dia usterek/wad limitujgcych,

(b) w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lecz nie pozniej niz 14 dni- dla usterek/wad nie
limitujacych

Wyzej wymienione terminy usunigcia usterek/wad mogg by¢ kazdorazowo, w uzasadnionych
przypadkach zmienione, w drodze wzajemnych uzgodnien Stron. Jednakze fakt ten powinien zosta¢
odnotowany w formie potwierdzonej korespondencji pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Usterkiiwady zgloszone w okresie gwarancji przez Zamawiajacego, bedg usuwane przez
Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie i niniejszym dokumencie, pomimo
uplywu terminu gwaranciji.

Organizacja i wykonawstwo prac przy usuwaniu usterek/wad przez Wykonawce muszg byé zgodne
z przepisami i zasadami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, odnoszgcymi sie do bezpieczeristwa
ludzi wykonujgcych roboty, zasad zglaszania wylgczenia urzgdzen i instalacji celem wykonania
napraw, oraz trybu zgtaszania gotowosci urzadzen do uruchomienia po naprawie.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie elementy dostarczone jak i zabudowane w ramach Umowy
zawartej z Zamawiajacym sg fabrycznie nowe, chyba, ze w Umowie postanowiono inaczej.
W zwigzku z tym Wykonawca deklaruje, ze do napraw gwarancyjnych nie bedzie stosowat czesci
zamiennych noszgcych znamiona uzytkowania, o ile nie zostanie to wczes$niej uzgodnione
i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego.

W ramach $wiadczonej gwarancji Wykonawca bedzie stosowat czesci zamienne takie same jak
wymieniane. Dopuszcza si¢ stosowanie przez Wykonawce innych czesci zamiennych
o parametrach nie gorszych od wymlemanych jednak musi to zosta¢é wczesniej uzgodnione
z Zamawiajagcym w formie pisemne;j.

Gdy usuniecie usterki/wady w ramach $wiadczonej gwarancji bedzie wymagato ograniczer w pracy
urzadzen lub instalacji majgcych istotny wplyw na wielko$¢ produkcji Elektrowni, Wykonawca
poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajacego. W takim przypadku, o ile nie narazi to na straty
Zamawiajacego, Wykonawca zostanie dopuszczony do prac w pierwszym dogodnym terminie,
uzaleznionym od zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym. Wykonawca musi

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw Strona2z3



Warunki Swiadczenia Gwarancji

3.7.

3.8.

3.9

jednak by¢ przygotowany na to, ze prace moga by¢ realizowane w nocy lub w dni wolne od pracy
(sobota, niedziela, swieta).

Wykonawca zadba, aby usunigcie wady lub usterki gwarancyjnej kazdorazowo bylo potwierdzone
na pismie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku nie wywigzania sic Wykonawcy z terminowego usuniecia usterek/wad, Zamawiajacy
ma prawo usungé zgtoszone usterki i wady gwarancyjne na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy nie traci przy tym uprawnieh wynikajgcych z tytulu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Czesci zapasowe do naprawy zapewni Wykonawca. Jednakze w przypadku posiadania przez

Zamawiajacego czesci niezbednej do naprawy, Zamawiajacy moze wypozyczyé posiadang cze$é
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Wykonawca zwréci takg samg cze$¢ w terminie 30 dni.

4. Gwarancje na elementy naprawiane lub wymieniane

4.1.

4.2

Elementy naprawione ilub wymienione w trakcie okresu gwarancyjnego sg przedmiotem odrebnej
gwarancji Wykonawcy, ktéra zaczyna sie¢ w momencie dokonania takiej wymiany i/lub naprawy.
Okres gwarancji dla pozostalych elementow przediuza sie jedynie o czas, w jakim instalacja lub
urzadzenie bylo wytgczone z eksploatacji wskutek uszkodzenia.

Jesli w trakcie Okresu Gwarancyjnego zaistnieje konieczno$é czwartej naprawy tego samego
urzgdzenia, sprzetu, wyposazenia lub elementu wchodzacego w ich sktad z powodu Wad, za ktére
odpowiada Wykonawca, zobowigzany jest on do wymiany urzadzenia, sprzetu, wyposazenia lub
elementu wchodzgcego w ich skiad na nowy. Wymiana odbywa sie na koszt Wykonawcy a bieg
terminu gwarancji dla wymienionego elementu bedzie biegt na nowo.

(podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy)

PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw Strona3z3






Zalacznik nr 3 do Umowy ...........

WYKAZ PRZEDMIOTU ODBIORU i PLATNOSCI

Lp

Wyszczegélnienie robot

Wartos¢ netto
PLN

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —

1 | Budynek Kruszarkowni (KR)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji stalowej —
2 | Estakada naweglania nr 2 (EN2)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
3 | Stacja Separatorow (SS)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
4 | Stacji Przesypowej nr 3 (SP3)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
5 | Estakada naweglania nr 3 (EN3)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
6 | Stacji przesypowej nr 4 (SP4)

Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej —
7 | Estakada naweglania nr 4 (EN4)

WARTOSC UMOWY
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