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zawarta w dniu …………, w Bogatyni pomiędzy: 

 

ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 12, 59–916 Bogatynia, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094021 w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 615-18-14-436, REGON: 230928847, kapitał zakładowy w wysokości 34 874 500 
zł, BDO: 000142269 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………… 

 

 

a 

 

 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………… 

 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również w treści Umowy Stronami. 

 

Biorąc pod uwagę, że: 

 Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy, 

 Strony uzgodniły warunki umowy w wyniku negocjacji, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia niepublicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, 

Strony uzgadniają warunki Umowy określone poniżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki 
wynikające z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki 
techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających 
z tej Umowy. 

Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 
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1. Dokonał inspekcji i zbadał wskazany przez Zamawiającego teren realizacji Przedmiotu Umowy i 
jego otoczenie oraz zapoznał się ze wszystkimi informacjami i materiałami, w tym podkładami 
geodezyjnymi uzbrojenia podziemnego Terenu Budowy, jakie w związku z terenem realizacji 
Przedmiotu Umowy  zostały mu udostępnione przez Zamawiającego i uznał je za wystarczające w 
zakresie: 
a. rozmiarów i rodzaju Dostaw, Robót Budowlanych i Usług niezbędnych do Realizacji 

Przedmiotu Umowy, 
b. środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania Terenu Realizacji 

Przedmiotu Umowy. 
 

2. Zapoznał się ze stanem istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

DEFINICJE  

Określenia użyte w treści niniejszej Umowy należy rozumieć następująco: 

Dokumentacja Zamawiającego – będąca w posiadaniu Zamawiającego dokumentacja stanu istniejącego 
PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrowni Turów, jak również inna dokumentacja, materiały i informacje 
udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.  

Dokumentacja Wykonawcy – dokumentacja niezbędna do wykonania przez Wykonawcę w ramach 
realizacji Przedmiotu umowy.   

Dostawy – oznaczają wszelkie urządzenia, instalacje, wyposażenie, materiały, prawa i inne dobra 
niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach 
Umowy w celu jej realizacji, które nie są sprzętem Wykonawcy. 

Dziennik budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest przeznaczony do rejestracji,  w formie 
wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 
rozbiórki lub montażu.  Dziennik budowy prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z 2019.06.26) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 963 z 
późn.zm). 

Dziennik robót – oznacza książkę zdarzeń uzupełnianą przez Kierownika Robót, dokumentującą postęp 
prac, uwagi, polecenia robót innych niż dokumentowane w Dzienniku budowy. Fakt jego prowadzenia 
odnotowuje się w Dzienniku budowy, a po zakończeniu robót Dziennik robót dołącza się do Dziennika 
budowy. 

Dzień – oznacza dzień kalendarzowy 

Dzień roboczy – oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z 
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty, Dzień 
Energetyka (14 sierpnia).; 

„Duży przedsiębiorca” - oznacza przedsiębiorcę niebędącego Mikroprzedsiębiorcą, Małym 
przedsiębiorcą ani Średnim przedsiębiorcą. 

Etap – oznacza część Przedmiotu Umowy wskazaną w Wykazie przedmiotów odbioru i płatności   
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Front robót - wyraźnie wydzielony, oznaczony i przekazany protokolarnie Wykonawcy, obszar obiektu 
będącego w eksploatacji lub na którym prowadzone są prace przez innego wykonawcę, określony przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, w zakresie umożliwiającym wykonanie Przedmiotu 
Umowy. 

Galeria nawęglania – pomieszczenie Nowego Bloku zlokalizowane na poziomie 47,950m zgodnie z 
Dokumentacją Zamawiającego. 

Generalny Wykonawca – wykonawca nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MWe, w 
PGE GiEK  S.A. Oddział Elektrownia Turów, będący stroną Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013. 

Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE) - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki 
względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu 
art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 505 ze 
zm.) 

Inwestor – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. 

Istniejąca infrastruktura – obiekty, urządzenia będące w eksploatacji po stronie Inwestora.  

Komisja odbiorowa – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego działający po stronie 
Zamawiającego (w ramach jego praw i obowiązków) w celu przeprowadzenia odbioru z przekazaniem do 
eksploatacji tymczasowej i Odbioru Końcowego z przekazaniem do eksploatacji zakończonych 
podpisaniem odpowiednich Protokołów odbioru. Komisja Odbiorowa będzie powoływana i podejmować 
będzie czynności odbiorowe w terminach zgodnych z Umową, aby nie utrudniać ani nie opóźniać 
czynności Wykonawcy. 

Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca” - oznacza odpowiednio 
mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 
czerwca 2014, str. 1, ze zm.1). 

Nowy Blok – Oznacza nowobudowany w PGE GiEK  S.A. Oddział Elektrownia Turów blok energetyczny o 
mocy 450 MW  na podstawie Kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013. 

Układ nawęglania – układ nawęglania Nowego Bloku bloku energetycznego o mocy 450 MWe w PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.   

Okres Gwarancyjny - oznacza okres gwarancji i rękojmi za Wady zdefiniowany w § 15 ust. 3 Umowy,  

ST – Specyfikacja Techniczna   będąca Załącznikiem nr 1 do Umowy.  

Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu umowy (tj.: 
części Dostaw, Robót Budowlanych lub Usług). 

Protokół odbioru – oznacza dokument potwierdzający realizację  robót wymienionych w Wykazie 
Przedmiotów Odbioru i Płatności. 

Protokół odbioru końcowego– oznacza dokument potwierdzający realizację całości  Przedmiotu 
Umowy. 

Protokół Końcowy Budowy – oznacza dokument potwierdzający zakończenie robót przedmiotu umowy 
nr GEK/PMR-ELT/04416/2015  „Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK SA 
Oddział Elektrownia Turów” pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem. 
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Przedmiot Umowy - oznacza zakres określony w ST, jak również zakres prac niewymieniony w zał. nr 1 
do Umowy a konieczny do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, uruchomienia jak również 
prawidłowej eksploatacji.   

Przedstawiciel Zamawiającego - osoba upoważniona w Umowie do dokonania czynności określonych w 
Umowie. 

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba upoważniona w Umowie do dokonania czynności określonych w 
Umowie. 

Rok - oznacza 365 dni następujących kolejno po sobie. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie instalacje, urządzenia, maszyny, narzędzia, aparaturę, przyrządy 
lub innego rodzaju wyposażenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, które Wykonawca musi zapewnić na 
czas realizacji Przedmiotu Umowy, jednakże niestanowiące (i nie mające stanowić) części Przedmiotu 
Umowy. 

Strona/y – „Strona” oznacza Zamawiającego albo Wykonawcę. „Strony” oznaczają Zamawiającego i 
Wykonawcę  

Teren budowy – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy przekazaną przez Inwestora Zamawiającemu na  
niezbędny okres w celu realizacji Umowy GEK/PMR-ELT/04416/2015.  

Umowa – oznacza niniejszą Umowę zawartą między Stronami wraz ze wszystkimi Załącznikami. 

Umowa Podwykonawstwa - oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą  
lub odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

Roboty budowlane – oznaczają wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Ustawy – Prawo budowlane, 
które Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować w celu wykonania Przedmiotu Umowy 
w sposób zgodny z niniejszą Umową.  

Usługi – Oznaczają wszelkie czynności działania, zadania, funkcje i świadczenia, które nie są Robotami 
budowlanymi ani Dostawami, w tym miedzy innymi wykonanie Dokumentacji dotyczącej Realizacji 
Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem Dokumentacji Zamawiającego, transport i rozładunek dostaw na 
Terenie Budowy, magazynowanie Dostaw, sprawdzenia, kalibracje i walidacje pomontażowe, i 
uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiającego, nadzory w tym nadzór autorski, przekazanie 
Przedmiotu Umowy do eksploatacji, odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady jak również 
inne usługi wynikające z  Umowy, które Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w sposób zgodny z 
niniejszą Umową. 

Wada - oznacza niezgodność z Umową zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego części.   

Wada limitująca - oznacza niezgodność z Umową zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego części 
mającą negatywny wpływ na funkcjonowanie eksploatację lub rezultat działania Przedmiotu Umowy, 
Nowego Bloku lub jego części, oraz Istniejącej infrastruktury.  

Wada nielimitująca - oznacza niezgodność z Umową  zrealizowanego Przedmiotu Umowy lub jego części 
nie mającą negatywnego wpływu na funkcjonowanie eksploatację lub rezultat działania Przedmiotu 
Umowy, Nowego Bloku lub jego części, oraz Istniejącej infrastruktury. 

VAT - oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) 

Załącznik - oznacza załącznik do Umowy. 
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§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektów 
układu nawęglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektów układu nawęglania 
Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddziała Elektrownia Turów” 

2. Szczegółowy zakres prac będący Przedmiotem Umowy został opisany w ST, stanowiącej Załącznik nr 
1 do Umowy. 
Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. W razie jakiejkolwiek 
rozbieżności pomiędzy postanowieniami Załączników, postanowienia te będą stosowane 
i interpretowane według kolejności Załączników wymienionych na końcu niniejszej Umowy. 
W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a treścią Załączników, pierwszeństwo 
mają postanowienia Umowy. 

3. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy z wyłączeniem dostaw oraz usług 
wymienionych w pkt 1.5 ST. 

§ 2 Termin Realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy:  
1.1. od dnia zawarcia Umowy 
1.2. zakończenie realizacji przedmiotu umowy- do dnia 31.08.2023r 

2.  Za datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się datę podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy 
w terminie, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia 
lub przyczynie uniemożliwiającej realizację przedmiotu Umowy i wykonania prac w umówionym 
terminie, niezwłocznie po jej ustąpieniu. Obowiązek ten nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia możliwości naliczania kar 
umownych.   
 

§ 3  Warunki realizacji 

1. Podstawą rozpoczęcia prac jest zawarcie Umowy.  
2. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najnowszą 

wiedzą i metodyką, wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących takie Usługi, 
postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie prowadził Roboty 
budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami na przekazanym Terenie budowy. 

3. Wszystkie Dostawy, które mają być dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z Umową będą 
dostarczane na Teren budowy. Wykonawca dostarczy Dostawy  fabrycznie nowe i nieuszkodzone, 
właściwie opakowane i zabezpieczy je przed wilgocią, korozją, deszczem, skutkami wstrząsów, tak 
aby przetrwały bez uszkodzenia przeładunki, montaż aż do Odbioru Końcowego. 

4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem realizacji prac sporządzonym 
przez Wykonawcę na zasadach określonych w ST. 

5. Zamawiający ma prawo zgłaszać pisemnie zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia 
niezgodności co do sposobu lub terminu wykonywania Umowy, zastosowanych materiałów, 
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wyposażenia i urządzeń oraz usunięcia z Terenu budowy osoby, która nie przestrzega wymagań 
opisanych w niniejszej Umowie, nie posiada wymaganych uprawnień, i której obecność na Terenie 
budowy jest uznana przez Zamawiającego w sposób uzasadniony za niepożądaną. Taka osoba nie 
będzie ponownie wpuszczona na Teren budowy bez zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego w tym pracowników 
Oddziałów Zamawiającego oraz pracowników PGE GiEK S.A. i pracowników PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Turów  przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a w 
przypadku pracowników PGE GiEK S.A. oraz pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 
bez uprzedniej zgody PGE GiEK S.A., wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy 
czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub 
nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, iż  zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego w 
tym pracowników Oddziałów Zamawiającego oraz pracowników PGE GiEK S.A. i pracowników PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów , o którym mowa w ust. 6, zostanie wprowadzony również 
do  umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych 
Spółek GK PGE (http://elturserwis.pl/pl/kodeks-dla-partnerow-biznesowych/) i jako Partner 
Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na 
rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i 
dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 
pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standardów. 

9.  Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów 
prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu brudnych 
pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, 
przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz 
przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich 
współpracowników i podwykonawców w powyższym zakresie. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Spółkę GK PGE jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania 
przez Wykonawcę ww. zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich 
usunięcie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wobec Spółek GK PGE warunków nie gorszych niż 
określonych w niniejszej Umowie w przypadku zawarcia przez Spółki należące do GK PGE umów z 
Wykonawcą dotyczących realizacji przedmiotu umowy tożsamego z przedmiotem niniejszej Umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, że: 

12.1.   Zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
„Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: http://eltur-
serwis.com.pl/pl/polityka-prywatnosci/ 

12.2.  Zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło 
prawa osób, których dane dotyczą. 
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12.3.  Znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest 
wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych. 

12.4.  Dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w 
stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i 
przepisów RODO. 

12.5.  Przekazywane przez Wykonawcę dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w 
celach związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy siłami własnymi. Wykonawca może zrealizować część 
Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców na warunkach określonych w § 8 Umowy 
 

§ 4  Odbiory i przedstawiciele 

1. Przedstawicielami Zamawiającego są: 
1.1. Kierownik Projektu – Rafał Niewola 
1.2. Specjalista ds. Technicznych – Inspektor Nadzoru – Arkadiusz Alber 

2. Przedstawicielami Wykonawcy są: 
2.1.   

3. Obok lub zamiast osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2, Strony mogą ustanowić dodatkowych lub 
innych przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji niniejszej Umowy. Ustanowienie 
dodatkowego lub innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą 
powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki kontroli i odbioru poszczególnych części przedmiotu 
Umowy. 

5. Szczegółowy opis dotyczący odbiorów zawarty jest w  ST. 
6. W przypadku wystąpienia Wad Limitujących podczas Odbioru częściowego / Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je w terminie 10 dni  na usunięcie wad 
limitujących przy odpowiednich warunkach atmosferycznych . W takim przypadku Wykonawca 
będzie zobowiązany wystąpić kolejny raz do Przedstawiciela Zamawiającego z zawiadomieniem o 
gotowości do Odbioru częściowego / Odbiór Końcowego. Procedura odbiorowa nie ulega zmianie.  

W przypadku wystąpienia Wad nielimitujących podczas Odbioru częściowego /  Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć je w terminie ustalonym 
z Zamawiającym, a odbiór uważa się za dokonany. Po usunięciu Wad nielimitujących, Wykonawca 
zgłasza to Przedstawicielowi Zamawiającego, który dokonuje odbioru na zasadach opisanych 
w Protokole Odbioru Częściowego / Końcowego Przedmiotu Umowy.  

7. W przypadku, gdy usunięcie Wad stałoby się niemożliwe z przyczyn technicznych w wyznaczonym 
terminie, wówczas Strony ustalą inny termin ich usunięcia. Procedura odbiorowa nie ulega zmianie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad nielimitujących w wyznaczonym lub ustalonym przez Strony 
terminie, wówczas Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych odpowiednio 
z zapisami § 12 ust. 1 pkt 1.5. 

9. W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął Wad nielimitujących w ustalonym przez Strony terminie 
wówczas Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutecznym 
upływie dodatkowo wyznaczonego terminu, zatrudnić i opłacić, na ryzyko i koszt Wykonawcy, osoby 
trzecie do wykonania czynności usunięcia Wad nielimitujących. Uzasadnione udokumentowane 
koszty usunięcia Wad nielimitujących, będą refakturowane na Wykonawcę lub będą potrącone przez 
Zamawiającego z jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy wynikającej z Załącznika nr 3 do Umowy.  
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§ 5  Dokumentacja Wykonawcy 

1. Dokumentacja Wykonawcy, będzie opracowana w języku polskim z uwzględnieniem wymagań 
zawartych w ST  z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych postanowieniach i 
decyzjach urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz innych organów przekazywanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku tłumaczenia dokumentacji na język polski 
nadrzędnym dokumentem jest dokument w języku polskim. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do 
Dokumentacji Zamawiającego, wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty 
związane z wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian ponosi Wykonawca.  

3. W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian do 
Dokumentacji Zamawiającego, wynikających z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, koszty 
związane z wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian ponosi Zamawiający.    

4. Zakres badań i prób będzie zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz przyjętym planem 
Kontroli Jakości.  Badania i próby będą wykonane na koszt Wykonawcy. Zamawiający ma prawo na 
swój koszt zlecić dodatkowe badania i próby (to jest wykraczające poza zakres jak wyżej). Każda ze 
Stron ponosi we własnym zakresie koszty transportu i pobytu swoich pracowników i/lub osób 
działających na zlecenie danej Strony, jeżeli badania i próby będą dokonywane poza terenem 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Koszt wykonania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją Przedmiotu Umowy będą 
ponoszone przez Wykonawcę z wyłączeniem kosztu badań nie ujętych w przyjętym planie Kontroli 
Jakości, których dodatkowo zażądał Zamawiający i których wynik był pozytywny dla Wykonawcy. 
 

§ 6 Wynagrodzenie 

1. Strony Umowy ustaliły wynagrodzenie  za realizację przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie netto:  
…………………………….. zł netto + VAT ( słownie złotych: …………………………………………..). Ceny ryczałtowe 
netto określone w Załączniku nr 3 do Umowy są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać 
dla wszystkich rozliczeń w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy. 

2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, powyżej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

3. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie 
przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z 
Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, całkowite 
wynagrodzenie wykonawcy o którym mowa w ust. 1 ulegnie obniżeniu o kwotę podatku od towarów 
i usług, którą Zamawiający obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy na podstawie przepisów o 
podatku od towarów i usług. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalone zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem przypadków 
wymienionych w treści Umowy, stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 
wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat 
celnych, koszty transportu itp. 

§ 7 Warunki płatności  

1. Podstawą wystawiania przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Przedstawicieli Stron 
Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Odbioru Końcowego. 
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2. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na fakturze. 

3. Płatności następować będą  zgodnie z  Załącznikiem nr 3 do Umowy w terminie  30 dni od daty 
otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w 
sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego 
następującego po takim dniu.  
 

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z 
którego wypłacane są środki. 

5. Wykonawca wystawiał będzie faktury na rzecz: 
ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. 

ul. Młodych Energetyków 12, 

59-916 Bogatynia 

NIP: 615-18-14-436 

6. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej m.in. numer 
Ogólnozakładowego Rejestru Umów nadany przez Zamawiającego, numer zamówienia SAP, o ile 
informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura zostanie 
prawidłowo i skutecznie doręczona Zamawiającemu poprzez doręczenie jej na adres: 

ArchiDoc S.A. 

ul. Niedźwiedziniec 10 

41-506 Chorzów 

z dopiskiem  dot. PGE 

lub 

efaktura.giek@archidoc.pl * 
(* Wysyłanie faktur w formie elektronicznej możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego) 

Fakturę/fakturę korygującą uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę 
Archidoc S.A. 

7. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny 
adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury 
(Wykonawcę) dokonując odbioru Części zadania, wskazując nowy adres doręczenia faktury. 
Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 

8. W przypadku uchylania się przez Zamawiającego od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora Umowę, 
Inwestor zapłaci bezpośrednio Wykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez jakichkolwiek 
odsetek, zgodnie z treścią Umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym 
pod numerem NIP: 615-18-14-436 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i 
obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy. 

10. Doręczenie Zamawiającemu faktury zawierającej błędy , na niewłaściwy adres lub niezawierającej 
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania 
płatności objętej ww. fakturą do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury 
korygującej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za 
opóźnienie w płatności wynagrodzenia.  
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11. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru. 
12. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek 

Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 3 powyżej, przy 
zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej 
obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w 
skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w umowie i 
zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia 
zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie 
uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez 
Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów 
Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w umowie. 

13. Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
fakturze i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy  o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze posiada  rachunek VAT utworzony do 
tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego w związku z 
wykonywaną działalnością gospodarczą. Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego będą 
dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

15. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. powyżej, na 
który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany 
jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze. Negatywne skutki prawne nie 
zastosowania się do powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca 

16. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy 
posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). 
W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty 
zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie 
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia  aneksu.  

17. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 
…………………..………, ponadto oświadcza, że na wystawianych przez niego fakturach, jako rachunek do 
dokonania płatności, będzie wskazany rachunek zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego, zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o 
wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu  czynnego 
podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, 
najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 
 
Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się  
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy 
VAT, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w 
zapłacie. 
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18. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe 
lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w 
przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem 
denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

19. Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 z zm.) jest rzeczywistym właścicielem 
należności wynikających z zawartej Umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu 
na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a w szczególności nie jest 
objęty domniemaniem o którym mowa w art. 11o ust 1b tej ustawy. W przypadku zmiany 
okoliczności objętych niniejszym oświadczeniem Wykonawca zobowiązuje się  do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na piśmie 

20. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy 
posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 
2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni 
od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co 
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 
 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazywania w 
deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur, objętych przedmiotową Umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania Przedmiotu Umowy 
pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z 
budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, 
poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie 
dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

4. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, 
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu 
wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego 
wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w 
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je 
zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z 
żądaniem,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 
(trzydzieści) Dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, 
wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

7.1. pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków w 
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową, 
które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

7.2. w przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji podatkowej, 
wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. obowiązek. 

 

§ 8 Zatrudnienie i zapłata podwykonawcy  

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom pod warunkiem, 
że: 
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania podzleconych Robót budowlanych, Usług i Dostaw, 
1.3. posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji 

energetycznych, przy których będą prowadzone prace, 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Inwestora wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna stanowić 
w szczególności, iż:  
3.1. termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,  
3.2. w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:  
3.2.1. zaakceptowaną przez Zamawiającego i Inwestora Umowę o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub 
3.2.2. przedłożoną Zamawiającemu i Inwestorowi Umowę o Podwykonawstwo,  

3.3. Zamawiający lub Inwestor zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 
wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o 
podwykonawstwo.  

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu i Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane obejmujący zakres robót i wynagrodzenie za ich realizację wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo 
oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej dotyczącym tego Podwykonawcy. Wraz z projektem umowy Wykonawca 
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składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 pkt. 1.1÷1.3 niniejszego 
paragrafu. 

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego i Inwestora,  jeżeli Zamawiający i Inwestor w terminie 30 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi do niego na piśmie zastrzeżeń. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego i Inwestora zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zgłoszenie przez Zamawiającego lub Inwestora,  w terminie określonym w ust. 6 zastrzeżeń do 
projektu umowy o podwykonawstwo oznacza brak akceptacji dla projektu umowy o 
podwykonawstwo. 

9. Zamawiający i Inwestor zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 
w szczególności, gdy:  
9.1. projekt umowy nie spełnia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w 

ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości 
wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,  

9.2. Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w Zaproszeniu Do Złożenia Oferty dla 
Podwykonawców,  

9.3. zakres prac objętych projektem umowy nie zawiera się w zakresie prac określonych w Umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

9.4. określono termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane,  

9.5. wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Umowie, 

9.6. zamieszczono w projekcie umowy postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego Wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

9.7. termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót,  

9.8. projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inwestora zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym  trybie projekt umowy o 
podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i Inwestora. 
Postanowienia ust. 3 ÷ 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Procedurę opisaną w ust. 2÷ 9 stosuje się również odpowiednio do wszelkich zmian umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę Umowy o podwykonawstwo. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo robót budowlanych, nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconych czynności. W przypadku gdy termin 
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zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany 
umowy w powyższym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł.  

14. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy robót budowlanych niż ten, z którym została 
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub Inwestora lub zmiana 
zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego i Inwestora w 
trybie określonym powyżej. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
zapłaty we własnym zakresie wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców robót budowlanych lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom robót budowlanych, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń Podwykonawców robót budowlanych wynikających z umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane.  

17. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego lub Inwestora umowie 
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego lub Inwestora. 

18. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający lub Inwestor wezwie Wykonawcę do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.  

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub Inwestora uwag, o których mowa w ust. 18 
niniejszego paragrafu, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający lub Inwestor 
może: 
19.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
19.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
lub Inwestora, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 

19.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Zamawiający lub Inwestor jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie będące 
przedmiotem  żądania, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 18 niniejszego paragrafu uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych należnych Podwykonawcy.  

21. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy lub skierowaną do 
depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy powiększonego o 
odsetki w wysokości określonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa, za okres od daty 
zapłaty świadczenia przez Zamawiającego. 
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22. Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawców) nie zwalnia w żadnym wypadku Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie podzleconej części robót. Wykonawca jest zobowiązany 
sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem jak również odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy. 

23. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych 
okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

24. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie udział na swój koszt 
w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony praw i interesów Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy. 

25. Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za analizę 
zasadności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców, w tym w kwestii 
zasadności oraz wymagalności roszczeń Podwykonawcy o zapłatę. Brak uwag ze strony Wykonawcy, 
w terminie wyznaczonym według reguł ust. 18 – 19 powyżej, oznacza pełną akceptację ze strony 
Wykonawcy możliwości bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców.  

26. W przypadku, w którym Wykonawcą Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum każdy z członków 
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
Konsorcjum wobec Podwykonawców zaspokojone przez Zamawiającego.  
 

27. W razie braku możliwości zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń zwrotnych względem 
Wykonawcy, jakie przysługiwać mu będą z tytułu zapłaty dokonanej na rzecz 
Podwykonawcy/Podwykonawców/dalszych podwykonawców – w sposób opisany powyżej, 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wypłaconej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy/Podwykonawców/dalszych podwykonawców w terminie 7 dni od dnia wezwania 
przez Zamawiającego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztów obrony Zamawiającego przed 
sądami i innymi organami, odsetek, kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego itp. W razie 
opóźnienia w zapłacie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek w 
wysokości określonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa. Niewykonanie przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku uprawnia Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

§ 9 Zobowiązania i Odpowiedzialność Zamawiającego  

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy niezbędnych informacji i pomocy, w tym: 
1.1. dostarczenia niezbędnej dokumentacji i prowadzenia korespondencji celem prawidłowej 

realizacji Przedmiotu Umowy, 
1.2. udzielania na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywania 

niezbędnych informacji, o ile Wykonawca wystąpi do niego z wnioskiem, 
1.3. informowania w formie pisemnej Wykonawcy niezwłocznie o podjętych decyzjach w sprawach 

przedłożonych przez niego w formie pisemnej, 
1.4. wskazywania Wykonawcy w formie pisemnej, uchybień w wykonywaniu niniejszej Umowy, przy 

czym fakt niezgłoszenia uchybienia wobec raz popełnionego błędu nie oznacza, że tego typu 
uchybienie popełnione następnym razem nie może być zgłoszone. 

1.5. zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych 
w Umowie, 
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1.6. udzielenia niezbędnych imiennych Pełnomocnictw dla pracowników Wykonawcy, do działania 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego w celu dokonania wszelkich procedur formalno-prawnych 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy. 
Opłaty z tytułu udzielenia pełnomocnictw poniesie Wykonawca, 

1.7. uzgodnienia z Wykonawcą i przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ Frontu robót. 
2. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy kopię  prawomocnego pozwolenia na 

budowę. Pozwolenie jest obowiązujące dla danego zakresu Przedmiotu Umowy. Kolejne aktualizacje 
Pozwolenia na budowę wraz z niezbędną do tego dokumentacją w zakresie dotyczącym Przedmiotu 
Umowy, wynikające z wytycznych i założeń Generalnego Wykonawcy oraz innych potrzeb 
Zamawiającego, będą dokonywane przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest z 
odpowiednim wyprzedzeniem informować Wykonawcę o planowanych aktualizacjach pozwolenia 
na budowę i uzgadniać je z Wykonawcą, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby Wykonawcy 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy.   

3. Zamawiający będzie odpowiedzialny za błędy wynikające z dostarczonej przez siebie Dokumentacji, 
za wyjątkiem błędów, które Wykonawca mógł wykryć przy odbiorze Dokumentacji, przy zachowaniu 
należytej staranności oraz biorąc pod uwagę profesjonalny charakter wykonywania przez 
Wykonawcę zadań takich, jakie stanowią Przedmiot Umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia w miarę możliwości punktów poboru: wody, energii 
elektrycznej i sprężonego powietrza, wskazanych przez Inspektora nadzoru, a rozdzielnice 
montażowe, instalacje wody, ścieków, powietrza do miejsc realizacji prac oraz zaplecza budowy 
dostarczy i wykona na swój koszt Wykonawca. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia i przekazania Wykonawcy zasad realizacji prac 
prowadzonych przez Wykonawcę, Generalnego Wykonawcę i innych Wykonawców realizujących 
prac na tym samym terenie. 

6. Zamawiający będzie pośredniczył w udzieleniu Wykonawcy w odpowiednim czasie niezbędnych 
zezwoleń dotyczących praw wjazdu i wejścia na teren PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Turów 
oraz uzgodni z Generalnym Wykonawcą i przekaże Wykonawcy zasady wjazdu i wejścia Wykonawcy 
na teren Generalnego Wykonawcy. 

7. O ile nic innego nie wynika z postanowień Umowy, Zamawiający odpowiada za: 
7.1. za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów, danych i informacji przekazywanych 

Wykonawcy, 
7.2. przekazanie Wykonawcy Frontu robót, przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz 

zapewnienie Wykonawcy wjazdu i wejścia na teren Generalnego Wykonawcy lub innych 
wykonawców, w czasie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 

7.3. zakres realizowany przez Zamawiającego opisany w Umowie, 
7.4. działania i zaniechania Zamawiającego, 
7.5. dokonanie odbiorów zgłoszonych i wykonanych zgodnie z Umową oraz obowiązującymi 

przepisami prawa przez Wykonawcę Dostaw, Usług i Robót. 

§ 10  Zobowiązania i Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do wymagań Generalnego Wykonawcy 
w zakresie realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy w obszarze będącym w dyspozycji 
Generalnego Wykonawcy w związku z realizacją budowy Nowego Bloku. 

2. Wykonawca ma obowiązek zrealizować Przedmiot Umowy oraz niezwłocznie usunąć wszelkie Wady 
w tym Wady powstałe w okresie Gwarancji i rękojmi z należytą starannością i zgodnie 
z postanowieniami Umowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie kierownictwa, nadzoru, siły 
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fachowej, materiałów, Dostaw, Robót i Usług – w zakresie wskazanym w Umowie, Sprzętu 
Wykonawcy i wszelkich obiektów, czy to natury tymczasowej czy stałej, niezbędnych dla wykonania 
Przedmiotu Umowy i zgodnie z Umową. 

3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy 
i bezpieczeństwo wszelkich czynności własnych na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy oraz za 
metody użyte przy jego realizacji jak też za właściwe składowanie, magazynowanie Dostaw 
wynikających z zakresu Umowy. 

4. Projektowanie, Dokumentacja Wykonawcy, Realizacja Przedmiotu Umowy będą zgodne 
z obowiązującymi w Polsce warunkami technicznymi, normami technicznymi, przepisami 
dotyczącymi budynków, budowli, budowy i ochrony środowiska oraz wymaganiami określonymi w 
ST. 

5. Jeżeli po dacie podpisania Umowy zostaną zmienione lub wydane nowe polskie warunki techniczne, 
normy techniczne, przepisy obowiązujące w Polsce oraz Dokumentacja Zamawiającego, które będą 
miały wpływ na wykonanie Umowy, to Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do nich. Strony 
niezwłocznie i działając w dobrej wierze ustalą ich wpływ na wykonanie Umowy, jak również mogą 
przystąpić do renegocjacji Umowy i podpisać stosowny aneks do umowy w tym zakresie. W 
szczególności, w takiej sytuacji Wykonawca może wnioskować o zwiększenie Wynagrodzenia 
umownego lub zmianę terminów wykonania Umowy. 

6. Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy zapewni niezbędny personel w tym posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, 
posiadający  aktualne badania lekarskie i spełniającym wymagania podane w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. 
U Nr 89 poz. 828. z późniejszymi zmianami). 

7. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz podczas usuwania Wad, 
w tym także w okresie gwarancji i rękojmi: 
8.1. spowodować, aby wszystkie osoby upoważnione przez Wykonawcę do przebywania na terenie 

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w pełni 
przestrzegały ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia opisanych w ST, 

8.2. w związku z realizacją Przedmiotu Umowy podjąć wszelkie racjonalne kroki dla ochrony 
środowiska naturalnego na Terenie Realizacji Przedmiotu Umowy i poza nim, w tym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zagospodarować wytworzone odpady oraz dla uniknięcia szkód lub 
uciążliwości dla osób trzecich, wskutek zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn 
wynikających z jego działania. 

9. W przypadku koniecznej zmiany Projektu Budowlanego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
których skutkiem będzie konieczność uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na taką zmianę  i ponosi  koszty 
dokonania zmian w wymaganym przez Wykonawcę zakresie oraz odpowiada za przygotowanie 
wszelkich dokumentów w obszarze zmiany celem prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wszelką dokumentację związaną z odprawami 
celnymi Dostaw, aby udokumentować pochodzenie towaru.  Otrzymanie przez 
Zamawiającego od Wykonawcy powyższych dokumentów ma charakter informacyjny i nie ma 
wpływu na zakres obowiązków określonych w Umowie. 
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11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za objęte Umową Dostawy, Roboty budowlane oraz Usługi od 
daty rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, aż do daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy.  

12. Do czasu Odbioru Końcowego  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Przedmiot Umowy 
13. Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nastąpi uszkodzenie jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy, niezależnie od tego, z jakiej przyczyny, Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć 
uszkodzenie w taki sposób, żeby Przedmiot Umowy odpowiadał pod każdym względem 
postanowieniom Umowy niezależnie od ostatecznego sposobu rozliczenia. Jeżeli uszkodzenie, o 
którym mowa powyżej powstało z przyczyny zależnej od Zamawiającego, udokumentowane koszty 
usunięcia uszkodzenia ponosi Zamawiający. Jeżeli uszkodzenie, o którym mowa powyżej powstało z 
przyczyny leżącej po stronie zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego w takim przypadku Strony 
zastosują proporcjonalny podział kosztów związanych z usunięciem Wady i jej skutków stosownie do 
stopnia przyczynienia się każdej ze Stron. Jeżeli uszkodzenie, o którym mowa powyżej powstało z 
przyczyn niezależnych od Stron, w takim przypadku Strony niezwłocznie uzgodnią między sobą 
sposób usunięcia uszkodzenia i rozliczenia kosztów.  

14. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy 
dotyczące ochrony środowiska, prawa i zasady obowiązujące u Zamawiającego w zakresie 
postępowania z odpadami zgodnie oraz utrzymania porządku na Terenie Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania szczegółowych warunków korzystania z Terenu 
budowy, uzgodnionych przez Strony i wpisanych do protokołu przekazania Terenu budowy, w tym w 
szczególności umożliwi dostęp personelu Zamawiającego lub innych podmiotów zewnętrznych do 
wykonania czynności obsługowych, remontowych, inwestycyjnych, itp. 

16. Wykonawca powinien na swój koszt uporządkować i usunąć z terenu realizacji Przedmiotu Umowy, 
przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, wszelki Sprzęt Wykonawcy, materiały, 
zanieczyszczoną glebę, odpady oraz pozostawić teren realizacji Przedmiotu Umowy czysty 
i uporządkowany.  

17. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
17.1. Przestrzegania Planu bioz (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) i przepisów ppoż. 
17.2. Ubezpieczenia mienia i osób wykonujących Umowę od odpowiedzialności cywilnej 

i majątkowej zgodnie z § 17 Umowy. 
17.3. Dostarczenia ważnych atestów na materiały i przedstawienie ich Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do robót. 
17.4. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób 

trzecich, powstałe podczas realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

17.5. Zgłaszania niezwłocznie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, których 
nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu Umowy, a których wykonanie jest niezbędne 
dla dalszego kontynuowania prowadzonych robót. Robót tych nie wolno rozpocząć bez 
pisemnej zgody Zamawiającego w formie protokołu konieczności.   

17.6. Zorganizowania na swój koszt zaplecza niezbędnego do wykonania robót. 
17.7. Zabezpieczenia urządzeń i sprzętu do wykonania przedmiotu Umowy. 
17.8. Ponoszenia odpowiedzialności za podległych pracowników w zakresie przestrzegania 

przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, w tym w szczególności przestrzegania wymagań 
Zamawiającego w tym zakresie zawartych w instrukcji. 

17.9. Wyznaczania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne 
zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji kierujących pracą zespołów. 
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18. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu 
poufności, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Umowy, a w przypadku zatrudnienia 
Podwykonawcy, zobowiąże również Podwykonawcę do uzyskania od jego pracowników ww. 
oświadczeń. Oświadczenia, o których mowa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem robót. 

 

§ 11 Siła wyższa 

1. W niniejszej Umowie „siła wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, 
które są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani 
uniknąć, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają 
wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków 
Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności następujące 
okoliczności: 
1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga, 
1.2. terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 
1.3. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub 

odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów 
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów 
nuklearnych składników, 

1.4. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, 

1.5. występowanie w podłożu na terenie budowy materiałów, powodujących obowiązek 
wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takich jak: znaleziska archeologiczne, 
materiały niebezpieczne lub toksyczne, 

1.6. strajki generalne (w całym kraju), za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie 
w zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub też umiejscowione tylko w zakładach 
Zamawiającego oraz strajki gałęzi przemysłu. 

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą zostanie zakomunikowane drugiej 
Stronie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powstania siły wyższej w formie pisemnej. 
Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania pisemnego zgłoszenia 
przez Stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako 
takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym.  

3. Strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała 
decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych.  

4. Czas trwania siły wyższej i usuwania skutków zaistnienia siły wyższej jest czasem zawieszenia 
Realizacji Umowy w zakresie uzasadnionym tą siłą wyższą. 

5. Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku 
zaistnienia siły wyższej. 

6. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej, Wykonawca będzie starał się kontynuować 
wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych 
granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć. 

7. Najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej Strony spotkają się w 
celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej. 
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8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

9. Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni i jeżeli nie 
osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może 
mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda ze 
Stron ma prawo rozwiązania Umowy z 30 (trzydziesto) dniowym terminem wypowiedzenia. 

10. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, siła wyższa nadal 
się utrzymuje, to Umowa ulega rozwiązaniu w 31 (trzydziestym pierwszym) dniu od daty 
powiadomienia o rozwiązaniu Umowy.  

11. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o rozwiązaniu Umowy siła wyższa ustanie, 
termin wypowiedzenia przedłuża się o kolejne 30 (trzydzieści) dni. W tym czasie Strony spotkają się 
w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej 
i przystosowujących Umowę do zaistniałych okoliczności. Jeżeli w tym czasie Strony nie uzgodnią 
wspólnego stanowiska co do dalszej realizacji Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu.  

12. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie celem 
uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy. 

13. Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty jego 
rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie protokół określający zaawansowanie 
zrealizowanych Dostaw, Robót budowlanych i Usług wraz ze stosownymi załącznikami, 
potwierdzającymi stopień realizacji Umowy, poniesione koszty itp. Protokół musi być zatwierdzony 
przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  
 

§ 12  Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom 
przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 
1.1. W przypadku rozwiązania bądź odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20%  
wynagrodzenia  netto określonego w § 6 ust. 1.  

1.2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć 
Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1. 

1.3. Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami 
umownymi: jednorazową w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 za 
pierwszy dzień opóźnienia, w wysokości po 0,2% wynagrodzenia netto  określonego w § 6 ust. 1 
za drugi i każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. 

1.4. Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad limitujących stwierdzonych w okresie 
gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 0,2% 
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w usunięciu Wad limitujących. 

1.5. Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad nielimitujących stwierdzonych w okresie 
gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 500 zł 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu Wad nielimitujących. 

1.6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
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Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany. 

1.7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany. 

1.8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000,00 zł. 

1.9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Personelu Wykonawcy w sposób nielegalny 
Zamawiający ma prawo naliczyć mu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek nielegalnego zatrudnienia. 

2. Łączna suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy i nadających się do kumulowania 
nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia umownego netto.  

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

5. W przypadku nie potrącenia kary przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci należną karę, nie później niż 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego 
stosownej noty obciążeniowej. 

6. Zamawiający zapłaci należną karę, wynikającą z tytułu odstąpienia od Umowy, o której mowa  
w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego paragrafu, nie później niż 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę 
stosownej noty obciążeniowej. 
   

§ 13  Poufność 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego 
zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno 
w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą 
Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków 
i sposobu udzielania lub wykonywania niniejszej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., 
przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – 
podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 
podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie 
wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby 
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków 
informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
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3. W przypadku, gdy Strony wspólnie opracują jakiekolwiek innowacje, modyfikacje lub ulepszenia, 
staną się one wspólną własnością Stron i nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody drugiej 
Strony. Zasady wspólnego korzystania w powyższym zakresie Strony uregulują w odrębnej umowie. 

4. Wszystkie informacje przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, w szczególności objęte 
prawami własności intelektualnej, know-how oraz nowości techniczne, mogą być użyte przez 
Zamawiającego tylko i wyłącznie dla celów określonych w Umowie. 

5. Strony Umowy nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać osobie trzeciej ani 
podawać do wiadomości publicznej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony.  

6. Przyjmuje się, że wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy, łącznie z treścią Umowy, dokumentami tworzonymi w związku z realizacją Umowy, 
informacjami objętymi prawami własności intelektualnej, a także wzory, próbki itd., stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.  

7. Powyższe zobowiązania dotrzymania poufności nie dotyczą Stron odnośnie: 

7.1. informacji i dokumentów: 

7.1.1. ogólnie znanych i dostępnych, 
7.1.2. otrzymanych od osób trzecich, które nie otrzymały ich od Strony Umowy (tzn. stały się 

prawnie dostępne przy udziale osób trzecich bez obowiązku zachowania poufności), 
7.1.3. które były już w posiadaniu Strony Umowy w momencie ich przekazania przez drugą 

Stronę, 
7.1.4. co do których przepisy prawa zobowiązują do ich ujawnienia, 
7.1.5. których ujawnienie jest obowiązkiem spółek giełdowych. 

7.2. informacji ujawnianych przez Zamawiającego w ramach grupy kapitałowej oraz audytorom i 
profesjonalnym doradcom pod warunkiem, że podmioty te nie stanowią podmiotów 
konkurencyjnych względem Wykonawcy. Informacje te należy traktować jako poufne, 
w szczególności zobowiązując informowane osoby do zachowania ich poufności na warunkach 
co najmniej tak restrykcyjnych, jak przewidziane w niniejszym artykule. 

7.3. osób zatrudnionych (na dowolnej podstawie prawnej) przez Stronę w celu realizacji Umowy 
oraz do eksploatacji, napraw i remontów Układu nawęglania, a także jej przyszłej modernizacji, 
przebudowy lub rozbudowy, przy czym: 

8. Informacje mogą być przekazane tylko osobom, którym posiadanie takiej informacji jest potrzebne i 
tylko w zakresie, jaki jest im potrzebny. 

9. Informacje te należy traktować jako poufne, w szczególności zobowiązując informowane osoby o 
konieczności zachowania ich poufności.  

10. W żadnym przypadku wszelkie informacje przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
w szczególności objęte prawami własności intelektualnej, know-how oraz informacje techniczne nie 
mogą zostać udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi konkurencyjne w stosunku do 
Wykonawcy. 

§ 14  Prawa autorskie 

1. Dokumentacja projektowa wchodząca w skład przedmiotu niniejszej Umowy podlega ochronie 
przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności 
intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem przez 
Wykonawcę praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, Wykonawca podejmie 
niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W 
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szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z 
tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze 
strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 
Zamawiającego.  

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw 
własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych 
licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania 
dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych 
postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego. 
 

4. Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji projektowej do właściwych władz dla spełnienia 
ustawowych wymagań nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa 
Wykonawcy i projektantów-autorów. 

5. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zamieszczonych w przedmiocie Umowy 
wszelkich projektach wynalazczych i upoważnia Zamawiającego do korzystania z tych projektów bez 
odrębnego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca uwalnia Zamawiającego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i żądania 
osób trzecich spowodowane naruszeniem przez Wykonawcę praw własności, patentów, znaków 
firmowych, projektów przemysłowych, oprogramowania i własności intelektualnej oraz uwalnia 
Zamawiającego od roszczeń postępowań sądowych, szkód i wydatków, jakie mogą powstać w 
związku z niniejszym. 

7. Wraz z wydaniem Zamawiającemu części lub całości dokumentacji projektowej wykonanej w ramach 
niniejszej Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zezwalające 
Zamawiającemu do dokonywania na jego koszt i odpowiedzialność zmian w dokumentacji 
projektowej, wytworzonej przez Wykonawcę, jak również zezwalający Zamawiającemu zlecenie 
osobie trzeciej wykonywania wszelkich obowiązków związanych z nadzorem autorskim nad 
robotami realizowanymi na podstawie tej dokumentacji. 

8. Wykonawca oświadcza, że w razie rozwiązania Umowy Zamawiający na potrzeby realizacji 
przedmiotu Umowy może bez zgody Wykonawcy upoważnić inne podmioty do korzystania 
z dokumentacji Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy lub przenieść prawa do korzystania 
z dokumentacji Wykonawcy na osoby trzecie. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 
powierzenia nadzoru autorskiego nad realizacją Umowy osobom trzecim. 

§ 15  Gwarancje 

1. Wykonawca gwarantuje, że Roboty budowlane, Dostawy i Usługi będą w pełni zgodne z Umową a 
Przedmiot Umowy będzie sprawny, spełniający wszystkie parametry techniczne określone Umową i 
właściwości wymagane przepisami prawa, normami, decyzjami, zezwoleniami oraz że Przedmiot 
Umowy będzie wolny od Wad. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okresy wskazane w ust. 3 poniżej.  

3. Okres gwarancji na wykonane Roboty budowlane i Dostawy wynosi 12 miesiące od podpisania 
Protokołu odbioru końcowego. z zastrzeżeniem przedłużonego okresu gwarancji na zabezpieczenie 
antykorozyjne, który kończy się z upływem 60 miesięcy („Okres Gwarancji”). 
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4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do usunięcia Wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnej 
zwłoki zgodnie z zapisami ST. 

5. Jeżeli w Przedmiocie Umowy ujawni się jakakolwiek Wada przed upływem Okresu gwarancji, 
Wykonawca ma obowiązek ustalić jej przyczynę i poinformować Zamawiającego. Jeżeli Wada 
powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt ustalenia przyczyny jej powstania 
poniesie Wykonawca, a następnie będzie on zobowiązany usunąć tę Wadę na swój koszt. Jeżeli 
Wykonawca wykaże, że Wada wyniknęła z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
ustalenia przyczyn jej powstania oraz usunięcia  Wady. W przypadku, gdy Wada powstała z przyczyn, 
za które odpowiadają zarówno Zamawiający jak i Wykonawca w takim przypadku Strony zastosują 
proporcjonalny podział kosztów związanych z ustaleniem przyczyn jej powstania, usunięcia Wady i 
jej skutków, stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron. 

6. Jeśli w trakcie Okresu Gwarancji zaistnieje konieczność czwartej naprawy tego samego urządzenia, 
sprzętu, wyposażenia lub elementu wchodzącego w ich skład z powodu Wad, za które odpowiada 
Wykonawca, zobowiązany jest on do wymiany urządzenia, sprzętu, wyposażenia lub elementu 
wchodzącego w ich skład na nowy. Wymiana odbywa się na koszt Wykonawcy a bieg Okresu 
Gwarancji dla wymienionego elementu będzie biegł na nowo.  

7. W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął Wad w terminie wymienionym w ST, Zamawiający ma 
prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowo 
wyznaczonego terminu, zatrudnić i opłacić osoby trzecie do wykonania czynności usunięcia Wad na 
ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu powszechnego. Uzasadnione 
i udokumentowane koszty usunięcia Wad, będą refakturowane na Wykonawcę lub będą potrącone 
przez Zamawiającego z jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy. 

8. Usuniecie Wady zostanie każdorazowo potwierdzone Protokołem odbioru przez obie Strony. 
9. W przypadku, gdy Podwykonawca  zobowiąże się wobec Wykonawcy do świadczeń, których okres 

przekracza granicę Okresu Gwarancyjnego lub okresu rękojmi na Przedmiot Umowy - wynikające z 
Umowy, w odniesieniu do dostarczonych lub wykonanych przez siebie urządzeń, sprzętu, 
wyposażenia lub prac, Wykonawca jest zobowiązany scedować na Zamawiającego płynące z tych 
zobowiązań prawa, które będą przysługiwać przez okres ich ważności wykraczający poza Okres 
Gwarancyjny lub okres rękojmi na Przedmiot Umowy. 

10. W ramach obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest 
w całym Okresie Gwarancji i rękojmi, w ramach Wynagrodzenia umownego, zapewnić i zabezpieczyć 
prawidłowe wykonanie okresowych przeglądów serwisowych, zalecanych przez producentów 
urządzeń dostarczonych w ramach Umowy. Zamawiający zapewni i pokryje koszty materiałów 
eksploatacyjnych i części szybkozużywających, podlegających normalnemu zużyciu w trakcie 
eksploatacji, a wymienianych w ramach ww. przeglądów serwisowych. Do obowiązków Wykonawcy 
będzie należało zapewnienie i pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych lub części 
szybkozużywających w przypadku, gdy są one wymieniane ze względu na ich wady fabryczne lub z 
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi nie obejmuje wad, które powstały 
z powodu eksploatacji niezgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami 
eksploatacji. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, gdy 
eksploatacja jest niezgodna z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami eksploatacji z 
powodu nieprawidłowo przeprowadzonych lub braku przeglądów serwisowych zalecanych przez 
producentów urządzeń, o których mowa w ust. 10  
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12. W terminie 21 dni od upływu Okresu Gwarancyjnego i rękojmi na Przedmiot Umowy Zamawiający 
na wniosek Wykonawcy przekaże mu Świadectwo Wypełnienia Gwarancji.  

§ 16  Raportowanie  

1. Wykonawca powinien na żądanie Zamawiającego, w ciągu 3 dni przedstawić szczegółowe raporty o 
stanie ilościowym kierownictwa, nadzoru i poszczególnych pracowników zatrudnionych przez 
Wykonawcę na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, oraz takie informacje o Sprzęcie Wykonawcy, 
postępie realizacji Przedmiotu Umowy, jakich Zamawiający zażąda. 

2. Szczegółowe wskazaniami dot. raportowania opisano w pkt 3.4.2 ST  

§ 17  Ubezpieczenie 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 
1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste 
straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,  

1.2. ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych kluczowych dla realizacji niniejszego Umowy 
(CPM), 

1.3. ubezpieczenie NNW. 

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY 

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej będzie spełniało łącznie następujące warunki: 
2.1. ubezpieczonymi będą Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a także wszystkie inne 

podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji Przedmiotu Umowy 
2.2. ubezpieczenie obejmować będzie zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów 

niedozwolonych jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, 

2.3. ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa 
tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, 

2.4. ubezpieczona będzie cała działalność Wykonawcy związana z realizacją niniejszej Umowy, 
2.5. odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone 

korzyści, 
2.6. ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, 
2.7. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym 

z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 
2.8. ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy, 
2.9. ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu powierzonym, przekazanym, kontrolowanym 

lub chronionym, będącym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawców, w tym 
także szkody polegające na utracie tego mienia. Dopuszcza się limit odpowiedzialności w 
ramach sumy gwarancyjnej w wysokości nie niższej niż  400 000,00 zł  

2.10. ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi (m.in. naprawy, 
czyszczenia, przebudowy, modernizacji) powstałe w trakcie jej wykonania, 

2.11. ubezpieczone będą czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych ani 
szkód rzeczowych, 
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2.12.  dopuszcza się limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości nie niższej 
niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.13. ubezpieczone będą szkody powstałe po przekazaniu robót lub usług wynikłe z nienależytego 
wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego, 

2.14. ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach realizacji 
Umowy (OC produkt), 

2.15. ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do Realizacji 
Umowy, nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.  

2.16. ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy,  
2.17. dopuszcza się limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości nie niższej 

niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 
2.18. ubezpieczone będą szkody wyrządzone wskutek zanieczyszczenia środowiska, 
2.19.  dopuszcza się limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości nie niższej 

niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 
2.20. ubezpieczone będą szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach 

podziemnych, w tym mediach, 
2.21. ubezpieczone będą szkody wyrządzone wskutek błędów projektowych i błędnie sporządzonej 

dokumentacji. Dopuszcza się zawarcie odrębnej polisy z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 
1 000 000,00 zł. 

3. Okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmował będzie cały okres realizacji Umowy oraz 
okres 2 lat po jego zakończeniu. Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji na 
warunkach spełniających wymogi Umowy przez wskazany wyżej okres. Kolejne polisy zostaną 
przedstawione do akceptacji Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed końcem okresu 
ubezpieczenia obowiązującej polisy. 

4. Udział własny/franszyza określona będzie w wysokości odpowiadającej specyfice ryzyka oraz 
rozsądnej ofercie rynkowej. 

5. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie (umowie) ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 2 000 000,00zł zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 
z zastrzeżeniem możliwych do zastosowania podlimitów odpowiedzialności. Podlimity 
odpowiedzialności są dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie. 

 

UBEZPIECZENIE CPM 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt ubezpieczenie sprzętu, maszyn i urządzeń 
budowlanych kluczowych dla realizacji Umowy od wszelkich szkód materialnych powstałych na 
terenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w transporcie z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych 
od Ubezpieczającego z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia. Suma 
ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem kosztów 
transportu, ceł, podatków i innych opłat. 

7. Ubezpieczenie zostanie rozszerzone o klauzulę Reprezentantów. 
8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania zawarcia ubezpieczenia przez jego Podwykonawców.  

UBEZPIECZENIE NNW 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków pracowników biorących udział w Realizacji Umowy na kwotę nie niższą 
niż 20.000 zł/osobę. W odniesieniu do pracowników podwykonawców wymóg uważać się będzie za 
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spełniony w przypadku wyegzekwowania od nich takiego ubezpieczenia. W razie uchybienia temu 
obowiązkowi przez podwykonawcę Wykonawca będzie osobiście odpowiedzialny za wypłatę 
świadczenia osobie poszkodowanej w wysokości i na zasadach tak jakby była ona objęta 
ubezpieczeniem NNW. 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

10. Umowy ubezpieczenia, do posiadania których zobowiązani są na mocy niniejszego Umowy 
Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy, powinny spełniać następujące wymagania: 
10.1.  w umowach ubezpieczenia Wszelkich odpowiedzialności cywilnej, Zamawiający, 

Wykonawca i wskazani przez niego przedstawiciele będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia 
roszczeń regresowych zakładu ubezpieczeń. 

10.2.  każda ze Stron zawrze powyższe ubezpieczenia z Ubezpieczycielem lub 
Ubezpieczycielami na warunkach zatwierdzonych przez drugą Stronę. Strony będą aranżować 
ochronę ubezpieczeniową na warunkach zatwierdzonych wzajemnie, a odmowa takiego 
zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana 
w warunkach zawartych ubezpieczeń. Zatwierdzenie musi być dokonane w terminie 14 dni od 
daty otrzymania warunków umów ubezpieczenia, które powinny być dostarczone drugiej 
Stronie nie później niż 21 dni przed planowanym udostępnieniem terenu realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

10.3. jeżeli terminy, o których mowa wyżej nie zostaną spełnione lub wymagane 
ubezpieczenia nie zostaną zawarte lub polisy nie zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego 
albo, jeśli Strona zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia w jakikolwiek sposób i stopniu 
zawarte umowy zmieni na niekorzyść drugiej Strony bez jej zgody, a niezależnie od tego także 
wtedy, gdy Strona ta świadomie wprowadzi w błąd drugą Stronę, co do istnienia lub warunków 
umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć 
stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od Ceny Kontraktowej netto należnej 
Wykonawcy za wykonanie Umowy lub żądać zwrotu uiszczonej składki od drugiej Strony. 

10.4.  kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umów 
ubezpieczenia łącznie z kopiami wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile będą 
wymagane) lub innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów ubezpieczenia oraz 
dowodami opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki) Strony dostarczą sobie nawzajem 
natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu udostępnienia 
Terenu Budowy. W przypadku ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych kluczowych dla 
realizacji Umowy oraz ubezpieczenia mienia podczas transportowania dokument 
potwierdzający ochronę, powinien być okazany Zamawiającemu, nie później niż na dzień przed 
odpowiednio wprowadzeniem każdej z maszyn na Teren Budowy lub rozpoczęcia transportu. 

10.5.  Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego okazać dowody 
zawarcia umów ubezpieczenia i opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie obciążającym 
Wykonawcę na podstawie Umowy.  

10.6.  jeżeli Zamawiający nie zawrze lub nie będzie mógł zawrzeć umów ubezpieczeń, 
które powinny zostać zawarte przez Wykonawcę, pomimo to, nie będzie on wówczas ponosił 
żadnej odpowiedzialności wobec Wykonawcy w tym względzie i będzie miał prawo pełnego 
regresu w stosunku do Wykonawcy wobec jego odpowiedzialności. 

10.7. Zamawiający po zawarciu wymaganych umów ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy 
przekaże Wykonawcy do wiadomości ich warunki, a Wykonawca stosować się będzie do ich 
postanowień w zakresie obowiązków zachowania wymogów bezpieczeństwa (w tym ppoż.) i 
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obowiązków informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. Skutki uchybienia obowiązkom i 
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę.  

10.8.  w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) 
wszyscy uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 
(ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracują przy likwidacji szkody tak, aby 
ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń. 

10.9. w odniesieniu do roszczeń wynikających z umów ubezpieczeniowych, a dotyczących 
interesów Zamawiającego lub Wykonawcy, żadna ze stron nie będzie dokonywała uzgodnień z 
Ubezpieczycielem ani nie zwolni go od zobowiązań, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony.  

10.10.  w przypadku, gdy wydłużenie okresu Realizacji Umowy nastąpi z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, 
w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiający może 
pomniejszyć Cenę Kontraktową brutto należną Wykonawcy o koszt ubezpieczeń 
uzupełniających. 

10.11.  jeżeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do którego zawarcia/ wyegzekwowania 
zobowiązany jest Wykonawca, utraci swoją ważność w okresie obowiązywania Umowy, to 
Wykonawca niezwłocznie zawrze nowe ubezpieczenie zachowując ciągłość udzielanej ochrony i 
zakresu ubezpieczenia lub doprowadzi do zawarcia takiego ubezpieczenia przez Podwykonawcę 
w zakresie, w jakim określa to Kontrakt.   

10.12.  Wykonawca jako Ubezpieczający (Ubezpieczony) nie może rozwiązać umowy 
ubezpieczenia bez pisemnej zgody Zamawiającego, w okresie objętym ubezpieczeniem. 

10.13.  obowiązek Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia 
i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku 
interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Umowy. 

11. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk, tam, gdzie 
to jest możliwe, Strony wykażą wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczeń, do których zawarcia są 
obowiązane, poprzez okazanie certyfikatów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w 
których występują jako ubezpieczeni. Certyfikaty muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane 
jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie 

§ 18  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Pod  rygorem prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca w  terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 
wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ………………………………. zł co 
stanowi 2% całkowitego wynagrodzenia  netto wymienionego w § 6 ust.1, w formie pieniężnej lub 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże 
się z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wówczas Zamawiający jest uprawniony 
do potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z najbliższych płatności z tytułu 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia i zatrzymania jej jako zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w PKO 
BP S.A. nr  80 1020 2137 0000 9502 0007 1944 .  
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym niedopełnienia obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, a także z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania wynikającego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 kc, 
ukształtowanego między Zamawiającym a Wykonawcą jako ewentualnymi dłużnikami solidarnymi, 
rozstrzygającego o obowiązku zwrotu Zamawiającemu całości kwot, w razie ich zapłaty 
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przez Zamawiającego.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno 
być wystawione na Zamawiającego jako Beneficjenta. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć 
prawo polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji 
bankowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jego 
dostarczenia. 

5. Okres ważności zabezpieczenia dla: 
a. 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia 

wniesienia zabezpieczenia do upływu 30-ego dnia od daty uznania przedmiotu Umowy 
za wykonany należycie, co potwierdzone zostanie Protokołem Odbioru Końcowego 
Budowy; 

b. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia 
wniesienia zabezpieczenia do upływu 15–ego dnia od daty upływu ostatniego okresu 
rękojmi za wady i gwarancji (decyduje termin późniejszy) 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone 
Wykonawcy w następujących terminach i wysokościach: 

a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uznania przedmiotu Umowy za 
wykonany należycie, co potwierdzone zostanie Protokołem Odbioru Końcowego 
Budowy; 

b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu ostatniego okresu 
rękojmi za wady i gwarancji. 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 
z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu 
zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału dokumentu. 

8. Wykonawca zapewni ważność i ciągłość wymaganego zabezpieczenia. W przypadku przedłużenia 
okresu wykonania Umowy lub okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiocie Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku złożenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, 
dostarczyć Zamawiającemu na 30 dni przed zakończeniem terminu poprzedniego zabezpieczenia, 
dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na ten przedłużony okres powiększony 
odpowiednio o 30 dni lub 15 dni. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu prawo do  
skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez dodatkowego informowania wykonawcy. 

9. W razie skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia zabezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości w 
terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do uzupełnienia zabezpieczenia. Niedopełnienie 
tego obowiązku daje Zamawiającemu prawo do skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez 
dodatkowego informowania wykonawcy.  
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10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do innych tu 
niewymienionych, a uzgodnionych przez Strony form zabezpieczenia. Zmiana formy 
zabezpieczenia nie wymaga aneksu do Umowy. 

11. W razie wielości długów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy to 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zaliczenia środków z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, według uznania Zamawiającego. 

§ 19  Forma i adresy do korespondencji 

1. Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje wymagane w ramach niniejsze Umowy będą 
przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub poczta elektroniczną na adres podany w ust 3 i 4 
niniejszego paragrafu.  

a. Dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod 
warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru. 

b. Dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną będą uważane za odebrane 
zgodnie z ust. 2 w dniu przesłania faxu lub przesyłki email pod warunkiem, że zostaną 
niezwłocznie pisemnie przesłane listem poleconym, przesyłka kurierską lub przekazane 
osobiście za potwierdzeniem odbioru. 

c. Dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesłane listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru. 

2. Za moment dostarczenia dokumentu do Strony przyjmuje się moment jego otrzymania przez 
Stronę w Dniu roboczym w godzinach 8.00 – 15.00. Dokumenty dostarczone poza tym 
przedziałem czasowym traktuje się jako dostarczone w najbliższym Dniu roboczym, następującym 
po danym dniu. 

3. Wszelkie dokumenty, powiadomienia i informacje, które Zamawiający będzie przekazywać 
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy w Formie pisemnej, będą wysyłane na adres, 
jak poniżej: 
…………………………… 
…………………………… 
 

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3, wszelkie powiadomienia, informacje, opracowania i 
dokumenty, które Zamawiający powinien otrzymywać od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 
Umowy powinny być dostarczane na jeden adres, jak poniżej: 

 
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. 
ul. Młodych Energetyków 12, 
59-916 Bogatynia 
faks: + 48 75 77 230 02 
e-mail: eltur.serwis@eltur-serwis.com.pl 
 
z dopiskiem: Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektów układu 
nawęglania Nowego Bloku w ramach zadania "Budowa obiektów układu nawęglania Nowego 
Bloku w PGE GiEK S.A. Oddziała Elektrownia Turów”  

5. Zmiana powyższych adresów nie wymaga aneksu do Umowy lecz uprzedniego pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony Umowy. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencja 
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przesłana pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności 
doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. 

6. Gdziekolwiek w treści Umowy jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, 
Świadectwie, Instrukcji, Ustaleniu, wydanym przez kogokolwiek rozumie się przez to odpowiedni 
dokument w formie pisemnej, chyba że Umowa stanowi inaczej. Czynności takie jak: zezwolić, 
zatwierdzić, poświadczyć, zaakceptować, należy rozumieć odpowiednio.  

§ 20  Rozwiązanie / zawieszenie umowy 

1. Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy w uzasadnionych przypadkach wysyłając do 
Wykonawcy zawiadomienie o zawieszeniu z podaniem: 
1.1. przyczyny zawieszenia, 
1.2. daty rozpoczęcia zawieszenia, 
1.3. przewidywanego czasu trwania zawieszenia, 
1.4. terminu ewentualnego spotkania jeżeli takie jest niezbędne celem omówienia działań 

wynikających z zawieszenia. 

W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać wykonywania jakichkolwiek 
zobowiązań na okres wskazany w zawiadomieniu i zabezpieczyć na ten okres realizowany 
Przedmiot Umowy w sposób umożliwiający dalszą jego realizacje po upływie okresu zawieszenia. 
Wznowienie realizacji Przedmiotu Umowy po zawieszeniu nastąpi najpóźniej 14 dni od daty 
otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa dotyczących odstąpienia, 
Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem także w razie, gdy:  
2.1. nastąpiło zajęcie, przez organ egzekucyjny, wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia 

i wykonania niniejszej Umowy,  
2.2. w razie wystąpienia w stosunku do Wykonawcy następujących okoliczności:  

2.2.1. podjęcie przez organ Wykonawcy uchwały o wszczęciu procedur mających na celu 
ogłoszenie upadłości albo wszczęcie likwidacji Wykonawcy; 

2.2.2. złożenie przez organ Wykonawcy lub osobę trzecią wniosku o ogłoszenie upadłości 
Wykonawcy, odnośnie osoby trzeciej regulacja ma zastosowanie tylko w przypadku 
uzasadnionego wniosku; 

2.2.3. niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 233); 

2.3. jeżeli działanie siły wyższej opisanej w § 11 i usuwanie jej skutków trwa dłużej 90 dni,  
2.4. zaistnieją nieprzewidziane okoliczności wynikające ze skutków realizacji Kontraktu 

nr GEK/ELT/0644/2013 z Generalnym Wykonawcą na budowę Nowego Bloku, 
2.5. zaistnieją inne okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę na podstawie jednostronnego oświadczenia woli ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  
3.1. Wykonawca nie wpłacił wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 

18 Umowy. 
3.2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w Umowie terminie, 

pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego. 
3.3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację Przedmiotu Umowy 

i przerwa trwa dłużej niż 20 kolejnych dni kalendarzowych,  
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3.4. Wykonawca pozostaje w zwłoce  z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że jest 
niewątpliwe, iż nie zdoła skończyć ich w terminie określonym Umową, o którym mowa 
w § 2 ust. 1.  

3.5. Wykonawca kilkukrotnie  zalega z wymagalnymi i bezspornymi płatnościami dla 
Podwykonawców realizujących Przedmiot Umowy. 

3.6. Wykonawca przekazał swoje obowiązki w całości lub części Umowy na osobę trzecią bez 
pisemnej zgody Zamawiającego, 

4. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie 
o rozwiązaniu umowy na podstawie ust 3 będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy (dzień 
rozwiązania umowy). 

5. W razie zaistnienia wskazanej w Umowie przesłanki do rozwiązania Umowy, prawo to można 
wykonać w terminie 30 dni od zaistnienia tej przesłanki. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:  
6.1. w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Dostaw, Usług oraz Robót budowlanych w toku, 
według stanu na dzień rozwiązania Umowy, 

6.2. Wykonawca zabezpieczy wykonany do dnia rozwiązania Umowy Przedmiot Umowy w zakresie 
obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie Umowy, 

6.3. Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy wykonanych i 
zabezpieczonych do dnia rozwiązania Umowy, 

6.4. Przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy 
stosownie do stopnia realizacji w tym prawa własności intelektualnej do tej części Umowy, 
która Zamawiający odebrał, 

6.5. Dostarczy Zamawiającemu posiadaną Dokumentację stworzoną dla Zamawiającego na dzień 
rozwiązania Umowy, 

6.6. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu prowadzenia Robót budowlanych urządzenia przez 
niego dostarczone, 

6.7. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia rozwiązania Umowy 
oraz zapłaty wynagrodzenia, które zostały wykonane do dnia rozwiązania Umowy. 

7. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na Roboty budowlane i Usługi wykonane i odebrane 
przez Zamawiającego do daty pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oraz gwarancji na 
Dostawy wykonane i odebrane przez Zamawiającego do daty pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu 
Umowy, zgodnie z gwarancją udzieloną przez producentów urządzeń i instalacji w dokumentacji 
producenta.  Okresy gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim, biegną od daty rozwiązania 
Umowy przez Zamawiającego. W okresach gwarancji, o których mowa w zdaniach poprzednich 
Wykonawca jest zobowiązany – w ramach Wynagrodzenia maksymalnego netto Umowy- do 
usuwania wad fizycznych Dostaw, Robót budowlanych i Usług objętych gwarancją, stosownie do 
postanowień § 15 Umowy.  

8. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2 i ust. 3 
niniejszego paragrafu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za:  
8.1. Dostawy, Roboty budowlane i Usługi odebrane protokolarnie do daty złożenia oświadczenia 

przez Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy oraz udokumentowane Dostawy, Roboty 
budowlane i Usługi zamówione przez Wykonawcę, z których Wykonawca nie może się, bez 
ujemnych dla niego skutków finansowych, wycofać - Zamawiający nabywa wówczas do nich 
prawo własności; 
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8.2. uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 
z koniecznością zabezpieczenia Przedmiotu Umowy i Terenu Budowy. 

Kwoty należne Wykonawcy z powyższych tytułów nie będą obejmowały jakichkolwiek kar 
umownych, odszkodowań, odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wobec 
jego kontrahentów, w tym Podwykonawców. 

9. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu  zastosowanie mają  
zapisy § 12 ust. 1 pkt 1.1 Umowy. 

§ 21  Przeniesienie praw lub obowiązków 

1. Zamawiający może dokonać cesji praw na dowolny podmiot lub obowiązki przeniesienia długu na 
spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), na co Wykonawca 
wyraża niniejszym zgodę. 

2. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesienia długu na podmiot inny niż 
wskazany w ust. 1 na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie długu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Dostawcę, Strony uznają za 
wyrażenie zgody na przejęcie długu. 

4. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 22  Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy z wyjątkiem § 4, ust. 1, ust. 2 i 3 oraz § 6, ust. 4 oraz § 7, 
ust 5, §18 ust10 oraz § 19, ust. 4  Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w 
postaci aneksu do Umowy. 

§ 23    Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest sporządzona w języku polskim. Korespondencja i komunikowanie się oraz cała 
Dokumentacja przygotowana w ramach Umowy powinna być sporządzona w języku polskim. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie dokumentów w 2 językach lub języku innym niż polski  pod 
warunkiem przetłumaczenia dokumentu na język polski. W przypadku rozbieżności w rozumieniu 
tłumaczenia nadrzędną wersją jest wersja polska.   

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy mogące powstać 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa mające zastosowanie do przedmiotu Umowy. 

4. Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla Zamawiającego – po uprzednim trzydziestodniowym terminie wyczerpania 
możliwości ugody dla każdej ze Stron. 

5. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania sporów powstałych między nimi 
w związku z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie 
wniosku o ugodę. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 
i Zamawiającego. 
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ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna 

Załącznik nr 2 – Warunki Świadczenia Gwarancji - wzór 

Załącznik nr 3 – Wykaz Przedmiotów Odbioru i Płatności 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 

 

Zamawiający                                                                    Wykonawca      
                                                 

 


