

POSTĘPOWANIE GS/17957

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia prac ?

Odpowiedź:

Zamawiający przesunie termin zakończenia robót do 31.08.2023 r.

ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Dział Zarządów
KIEROWNIK
Aleksander Baszak